



## CIRCULAR N° 4

### LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL

TRANSPA S.A. N° 001/2015

#### PROVISIÓN DE UN TRANSFORMADOR DE POTENCIA 352/138/34.5 KV – 60/60/15 MVA PARA OBRAS HABILITADAS POR RES. S.E. N° 1/2003

Señores oferentes

La presente es la Circular N° 4, que modifica parcialmente el **ANEXO II – INSTRUCCIONES A LOS OFERENTES**, Numeral **13 PLAZO DE ENTREGA**, página N° 24, en los siguientes términos:

Texto Original:

#### **13 PLAZO DE ENTREGA**

El plazo de entrega máximo será de 15 (quince) meses. Esto será contemplado por el Oferente en el cronograma de fabricación y entrega. Este plazo incluye el transporte hasta la obra, y el montaje. Los plazos contractuales correrán a partir de la fecha de recepción de la Orden de Compra por parte del Adjudicatario.

Se tendrá en cuenta las dificultades que surjan en la obtención de las DJAI, siempre y cuando la gestión de las mismas queden documentadas y no se deban a deficiencias de gestión por parte del Contratista.

Texto Modificado:

#### **13 PLAZO DE ENTREGA**

El plazo de entrega máximo será de 18 (dieciocho) meses. Esto será contemplado por el Oferente en el cronograma de fabricación y entrega. Este plazo incluye el transporte hasta la obra, y el montaje. Los plazos contractuales correrán a partir de la fecha de recepción de la Orden de Compra por parte del Adjudicatario.

Se tendrán en cuenta las dificultades que surjan en la obtención de las DJAI, siempre y cuando la gestión de las mismas queden documentadas y no se deban a deficiencias de gestión por parte del Contratista.

Atentamente.