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CONDICIONES GENERALES
PARA CONSTRUCCION Y/O MONTAJE

1. ACLARACION DE TERMINOS

1. 1 EMPRESA
El término EMPRESA, del modo empleado en estas clausulas, se refiere al emisor de la
Orden de Compra.

1.2 JEFATURA DE OBRA
El término Jefatura de Obra del modo empleado en estas clausulas, se refiere a los
representantes de la EMPRESA en el lugar donde se efecttan los trabajos.

1.3 CONTRATISTA
El término Contratista, del modo aqui empleado, se refiere a la firma a quien se le ha
adjudicado la Orden de Compra (O/C).

1.4 INSPECTOR

El término Inspector/inspeccion aqui empleado, se refiere al personal que la Jefatura de
Obra designa para inspeccionar los trabajos y el progreso de los mismos, incluyendo los
gue el Contratista realice dentro de sus talleres en el &mbito de la obra.

2. DISPOSICIONES GENERALES

2.1 Queda entendido que el Contratista, en base a sus conocimientos y experiencia, y por
un examen cuidadoso, se ha compenetrado de la naturaleza del trabajo a ejecutar, como
asi también ha tomado conocimiento del lugar en que han de efectuarse los trabajos, y que
ningun acuerdo verbal con un empleado o agente de la EMPRESA o de la Jefatura de
Obra, modificara o anulard lo establecido en cualquier documento de la Orden de Compra
(O/C), salvo autorizacion expresa escrita de la Jefatura de la Obra, mediante la emision de
la documentacion pertinente, previa revision de la O/C.

2.2 El Contratista ejecutara los trabajos de tal suerte que resulten completos y adecuados
a su destino, en la forma que se indican en los planos, especificaciones y demas
documentos que forman parte de la O/C, realizando todas aquellas tareas y prestaciones a
tal fin, aunque en los planos no figuren, o las estipulaciones no mencionen todos los
detalles necesarios a tal efecto.

2.3 El Contratista no podra aducir fallas de proyecto para justificar cualquier vicio, defecto o
falla de construccion que se note en los trabajos terminados.

2.4 El Contratista ejercera personalmente la superintendencia del trabajo. En el caso que
asi no lo hiciera, designara un Superintendente o Representante competente a satisfaccion
de la Jefatura de Obra, notificando a esta Ultima por escrito quien serd su Superintendente
0 Representante (con aclaraciéon de sus datos personales), quien debera permanecer en el
sitio del trabajo durante todo el desarrollo del mismo, representando al Contratista en su
ausencia, y cualquier indicacion dada a aquél sera considerada a sus efectos como dada
directamente al Contratista.

El Superintendente o Representante tratara con los Inspectores y ejercera las atribuciones
y respondera por los deberes del Contratista, no pudiendo este Ultimo discutir la eficacia o
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validez de los actos que hubiera ejecutado el Superintendente 0 Representante designado
por él.

2.5 El Contratista, salvo autorizacion escrita de la Jefatura de Obra, no podra publicitar de
ninguna forma su condicion de Contratista de la EMPRESA, en tal sentido no colocara
carteles, y utilizar4 los colores que la Jefatura de Obra autorice en sus cascos de
seguridad y vestimenta.

2.6 El Contratista debera cumplir con lo establecido por la Ley N° 19.587, Ley de higiene y
seguridad en el trabajo, su reglamentacion y/o modificaciones.

2.7 Las presentes Condiciones Generales s6lo podran ser modificadas por las Condiciones
Particulares o disposiciones indicadas en la O/C.

3. REQUISITOS LEGALES PARA EL CONTRATISTA.

3.1 El Contratista tiene la obligacion de contar con las siguientes inscripciones, para que
pueda adjudicéarsele la Orden de Compra:

a) Clave Unica de Identificacion Tributaria (C.U.1.T.)

b) Ingresos Brutos

c) Registro Nacional de la Industria de la Construccion

d) Registro Industrial de la Nacion.

e) Registro Publico de Comercio.

f) Caja Nacional de Prevision para el Personal de la Industria, Comercio y Actividades
Civiles

g) Ministerio de Trabajo y Seguridad Social de la Nacién, en concordancia con lo
establecido por la Ley 19.587 y sus reglamentaciones.

4, OBSERVANCIA DE LAS LEYES, ORDENANZAS MUN ICIPALES Y POLICIALES -
DANOS A PERSONAS Y PROPIEDADES.

4.1 El Contratista esta obligado al cumplimiento de las leyes nacionales y/o provinciales,
ordenanzas municipales y disposiciones policiales, siendo el Unico responsable de su
observancia, como asi también de los dafios y perjuicios que causare a terceras personas
0 propiedades con motivo de la ejecucion del trabajo, debiendo dejar a salvo a la
EMPRESA o a sus empleados, de toda reclamacion que pudiera entablarse por esta razon
o por el uso ilegal de implementos o sistemas de construccion amparados por patentes.

5. CUMPLIMIENTO DE LEYES SOCIALES Y LABORAL ES.

5.1 El Contratista cumplird respecto a los trabajadores que intervengan en la ejecucion de
los trabajos, con las leyes de prevision social y sus reglamentaciones y estara obligado a
presentar a la Jefatura de Obra cuando ésta lo requiera, la documentacién probatoria de la
inscripcion de los trabajadores en la respectiva Seccion del Instituto Nacional de Prevision
Social y demas organismos de contralor y de hallarse al dia en el pago de los aportes y
contribuciones previsionales y sociales correspondientes .

6. CERTIFICACION - FONDO DE REPARO.
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6.1 Al finalizar cada mes calendario, salvo indicacién en contrario en la O/C, se efectuara
la medicion de la cantidad de obra ejecutada. Dicha medicion debera ser efectuada
conjuntamente con un Inspector, debiendo contar con su aprobacion. Para los rubros que
por su naturaleza carezcan de precio unitario, la medicion sera hecha en base al
porcentaje de trabajo efectuado con respecto al total del rubro, salvo que se estipule que
se medira trabajo terminado, en cuyo caso s6lo se medira el rubro una vez que se haya
completado el mismo.

A partir de la medicion conformada por el Inspector, el Contratista debera confeccionar y
presentar a la Jefatura de Obra, para su aprobacion, el Certificado correspondiente al mes
de la medicion. Las mediciones y los Certificados deberan ser acumulativos, figurando los
trabajos ejecutados hasta la fecha y los certificados con anterioridad, resultando por
diferencia los valores de cada rubro correspondientes al mes. En el caso de los
Certificados, del importe resultante se deducira, salvo indicacion en contrario en la O/C, un
cinco (5) por ciento en concepto de garantia, que no devengara interés alguno y que
integrara el "Fondo de Reparo". La EMPRESA retendré el Fondo de Reparo en garantia de
la correcta ejecucion de la obra hasta la Recepcion Definitiva.

Una vez aprobado el Certificado por la Jefatura de Obra, el Contratista podra presentar la
correspondiente factura, acompafiada por una copia de dicho Certificado. Asimismo si lo
hubiere, se descontara en la facturacion el desacopio correspondiente. Las cantidades de
ejemplares de la Medicion y del Certificado, seran las que solicite la Jefatura de Obra.

Los ejemplares de las facturas se deberan ajustar a la legislacion vigente

6.2 La Jefatura de Obra exigird al Contratista en cualquier momento la presentacion de
comprobantes de pago a sus obreros y empleados hasta la fecha, como asimismo los
correspondientes a los aportes previsionales y sociales y materiales utilizados. Al efectuar
el pago del penultimo certificado, si la Jefatura de Obra lo exige, el Contratista debera
indefectiblemente presentar todos los comprobantes respectivos.

6.3 Si en dichas oportunidades la Jefatura de Obra no encontrase acreditados dichos
pagos, tendra derecho a retener las cuotas que adeude al Contratista, o bien la suma que
constituye el Fondo de Reparo hasta que los precitados obreros o materiales fuesen
pagados.

6.4 En caso de reclamo por falta de pago por parte del Contratista a su personal obrero,
proveedores, etc., por la ejecucion de cualquiera de los trabajos adjudicados, la Jefatura de
Obra podra abonar - Previo aviso por telegrama colacionado al Contratista - directamente
al personal obrero, proveedores, etc., los importes requeridos descontdndose los mismos
mas un diez por ciento (10%) en concepto de gastos generales, de los certificados
correspondientes o de la garantia que integra el Fondo de Reparo.

6.5 Si el Contratista no exhibiera los comprobantes de aportes en concepto de Leyes
previsionales y sociales, la Jefatura de Obra retendrd de oficio los importes
correspondientes de los certificados del Contratista, reintegrandoselos sélo contra
presentacion por el Contratista de la documentacion fehaciente probatoria del cumplimiento
de los aludidos requisitos. La falta de cumplimiento de estas obligaciones por el Contratista
daré derecho a la Jefatura de Obra a suspender el pago de los certificados si lo creyera
conveniente. Se deja expresamente establecido que no existe relacion de dependencia
alguna entre el Contratista y su personal, con la EMPRESA.

6.6 Todos los pagos parciales serdn considerados como pagos a cuenta del total fijado y
estaran sometidos a las rectificaciones que pudieran ocurrir al hacer la liquidacion final que
se practicara a la Recepcion Definitiva de los trabajos. Esto no dara derecho al Contratista
para considerar como definitivamente recibido ningln trabajo antes de la liquidacion final,
ni como saldada ninguna cuenta parcial anterior a esa liquidacion.
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7. PLAN DE TRABAJO

7.1 Previo a la iniciacion de los trabajos el Contratista esté obligado a presentar el plan de
trabajo al cual se compromete ajustar. Dicho plan serd presentado en forma analitica y
debera ser concebido de tal modo que permita dar cumplimiento a la ejecucion de los
trabajos dentro del plazo estipulado en la Orden de Compra correspondiente.
Juntamente con el mismo se indicara el equipo o plantel que se estima adecuado para
desarrollarlo, obligandose el Contratista a incorporar a la obra dichos elementos u otros
similares en la medida y oportunidad que se haya indicado en el plan referido. Este plan
una vez aprobado por la Jefatura de Obra, sera el que regule la ejecucion de los trabajos, y
en caso que la marcha real de los mismos sea de un ritmo inferior al previsto, o no
satisfaga las demas condiciones en él especificadas, la Jefatura de Obra podra disponer
gue se acelere el ritmo de los trabajos mediante refuerzos o sustitucion de equipo o
aumento de personal o trabajo en horas extras, sin que ello implique un incremento en el
monto fijado como precio de la obra o trabajo.

7.2 Este plan de trabajos podra ser modificado por el Contratista solo en casos de fuerza
mayor perfectamente justificados por la Jefatura de Obra, la cual podrd modificar dicho
plan en la medida que los Inspectores lo consideren conveniente. Toda alteracion del Plan
afectarad solamente el o los plazos de entrega convenidos.

8. PERSONAL

8.1 El personal del Contratista empleado en la obra debera ser competente en la clase de
trabajo en que sea ocupado y en numero suficiente para que ésta se desenvuelva en forma
regular y eficaz. Dicho personal podra ser examinado por la Inspeccién de la EMPRESA,
en cuyo caso el o los jornales y demas gastos por uso de equipo y consumo de materiales
seran por cuenta del Contratista.

8.2 Si la Jefatura de Obra lo dispusiera, todo el personal, incluso supervisores y el mismo
Contratista para entrar y circular en el lugar de la obra deberd munirse de Tarjetas de
Entrada o chapas numeradas individuales de propiedad de la EMPRESA, que el
Contratista solicitara a los Inspectores con suficiente anticipacion.

Estas tarjetas o chapas deberan llevarse en lugar visible y seran devueltas a la Jefatura de
Obra cuando el personal del Contratista sea dado de baja. La entrada y circulacion se hara
por donde lo indiquen los Inspectores. Mensualmente se podra exigir la renovacion de las
tarjetas.

8.3 EI Contratista no podrd producir movimiento de personal especializado sin
consentimiento previo de la Jefatura de Obra.

8.4 El Contratista tendra obligacion de presentar diariamente a la Jefatura de Obra, de
serle exigido, un parte diario con el detalle de horas trabajadas por su personal,
discriminadas por categorias y tipo de trabajos por tecnologias.

8.5 La Jefatura de Obra a su solo juicio, podra exigir al Contratista la separacién inmediata,
a exclusivo cargo del mismo, de cualquier componente de su personal que a juicio de la
mencionada Jefatura de Obra deba por cualquier causa ser retirado de su plantel,
haciéndose cargo el Subcontratista del pago de la indemnizacién correspondiente.

8.6 El Contratista dispondra de servicios de Higiene y Seguridad en el Trabajo y Medicina
Laboral, acordes a la magnitud de la prestacion, encuadrado en la Ley N° 19.587 y la
Resolucion 1069/91 del M. T. y S. S. denominada "Salud y Seguridad en la Construccion”.

4

Rev Ago 2015



@ Transener

10.

11.

12.

13.

Gcia. Suministrosy Abastecimiento

HORARIO

9.1 El Contratista se compromete a realizar los trabajos encomendados dentro de los
horarios y condiciones de trabajo que determine la Jefatura de Obra.

TRANSPORTE

10.1 El transporte de su personal hasta y desde la obra, queda a cargo exclusivo del
Contratista.

LIMPIEZA DE LOS TRABAJOS

11.1 Los trabajos seran entregados completamente limpios y libres de materiales
sobrantes y residuos. La obra se mantendra limpia durante todo el transcurso de la misma.

11.2 Los residuos materiales provenientes de demolicién y los sobrantes de construcciones
0 montajes efectuados por el Contratista seran transportados y depositados por el mismo
en los sitios que indiquen los Inspectores, dentro de los limites de la obra, para proceder
luego a la remocidn definitiva a cargo del Contratista, salvo indicacion en contrario que se
especifique en la Orden de Compra.

TRABAJOS ADICIONALES - MODIFICACIONES EN LOS TRABAJOS

12.1 La Jefatura de Obra podrda ordenar la ejecucién de trabajos adicionales o
modificaciones y reducciones de los trabajos adjudicados, estando el Contratista obligado
a acatar dichas ordenes. Todo trabajo adicional o modificaciones ejecutadas sin las
ordenes expresas escritas de los Inspectores aunque sea necesario, no sera pagado al
Contratista. Para la estimacion de trabajos adicionales o modificaciones ordenadas por la
Jefatura de Obra, se aplicaran los precios unitarios del presupuesto aceptado, y el
excedente o disminucion de gastos debera ser agregado o restado del importe total de la
Orden de Compra, debiendo tener en cuenta que en caso de reduccion de los trabajos,
sélo se le indemnizard al Contratista cuando éstos importen una remocion, demoliciéon,
pérdida de materiales 0 mano de obra o cualquier otro perjuicio debidamente comprobado.

12.2 Si la Jefatura de Obra asi lo requiriera o si los trabajos adicionales ordenados no
tuvieran precio unitario en el presupuesto aceptado, seran evaluados equitativamente entre
ambas partes y el mismo fijado por escrito antes de comenzarse, por los documentos
pertinentes, sean éstos, Pedidos de Trabajo o modificaciones de la Orden de Compra.

12.3 En el caso que no se pusieran de acuerdo sobre el valor de los mismos, la Jefatura de

Obra queda facultada para hacerlos ejecutar en todo momento por Administracién o bien
por terceros.

REGISTRO DE ORDENES DE SERVICIO

13.1 Las instrucciones y observaciones que la Jefatura de Obra o sus Inspectores deban
impartir al Contratista, ya sea sobre la calidad de los materiales, mano de obra, trabajos en
ejecucion, ejecutados o a ejecutar, como asimismo referentes a las condiciones generales
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y particulares, planos etc., se asentaran en un registro de Ordenes de Servicio por
triplicado, que seréd llevado con toda prolijidad, sin enmiendas, en orden cronoldgico y
numerando sucesivamente las Ordenes.

En dicho registro se documentaran todas las detenciones de los trabajos, debidas a causa
de fuerza mayor que estén enumeradas en estas clausulas. El Contratista debera proveer
dicho libro estando ambas partes obligadas a suscribir en él todas las comunicaciones. Si
dentro del tercer dia de dada la Orden al Contratista éste no hiciera observacion escrita
alguna, se entenderd que se halla de acuerdo con la misma, haciéndose totalmente
responsable de su cumplimiento.

14. ORDEN DE TERMINACION - USO DE PARTES TERMINADAS

14.1 El Contratista completard cada parte o partes en el orden de tiempo que los
Inspectores soliciten.

14.2 La Jefatura de Obra tendré el derecho de tomar posesion y usar cada parte terminada
aunque el plazo para completar tales trabajos o tal parte no haya expirado, debiendo
practicarse en tal caso una Recepcion Provisional parcial de la parte afectada.

15. INSPECCION - APROBACION Y RECHAZO DE MATER IALES Y TRABAJOS
PROVISTOS POR EL CONTRATISTA

15.1 Los materiales que utilice el Contratista seran de la mejor calidad y estardn de
acuerdo con las normas y especificaciones que formen parte de la Orden de Compra.
Tendran las caracteristicas, dimensiones y formas descriptas en los planos y en las
especificaciones técnicas respectivas.

Los materiales y/o equipos que los Inspectores rechacen por no ajustarse a lo solicitado,
seran retirados de la obra a costa del Contratista, dentro de las cuarenta y ocho (48) horas
de haber recibido el aviso de los Inspectores. En caso de que asi no lo hiciera, los
Inspectores lo haran retirar, quedando a cargo del Contratista los gastos originados.

15.2 Los Inspectores podran hacer efectuar los ensayos y pruebas necesarias para
comprobar si los materiales y las estructuras son las que los documentos determinan,
guedando entendido que el personal y los implementos necesarios para ese objeto, asi
como los gastos a efectuarse, seran a cargo del Contratista.

15.3 Si alguna especificacion, las instrucciones de los Inspectores, las leyes u ordenanzas
requieren que un trabajo deba ser ensayado o aprobado, el Contratista notificara
oportunamente a los Inspectores que tal trabajo esta listo para ser inspeccionado. Si
cualquiera de tales trabajos fuera cubierto sin aprobacion escrita, debera ser, si asi lo
solicitan los Inspectores, descubierto para su examen a costo del Contratista.

15.4 La aprobacion de los materiales y/u obra por la Inspeccién, no eximird al Contratista
de su responsabilidad, en caso de verificarse a posteriori, errores, vicios ocultos, faltantes,
etc.

15.5 Todo trabajo defectuoso a exclusivo juicio de los Inspectores debe ser corregido por el
Contratista o demolido y reconstruido por el mismo, segun corresponda también a juicio
exclusivo de los Inspectores, no admitiéndose excusas de ninguna especie, siendo todos
los gastos a cargo del Contratista.
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PROVISION DE LOS MATERIALES Y EQUIPOS POR SU PRECIO

16.1 Todos los gastos necesarios para utilizar los materiales o equipos en la obra, como
ser transporte, almacenaje, etc., seran por cuenta del Contratista.

SEGURIDAD HIGIENE Y MEDIO AMBIENTE

17.1 El Contratista cumplird y hara cumplir a su personal las normas de seguridad, higiene
y medio ambiente de la EMPRESA y en lo concerniente sobre el tema haciéndose
responsable por todas las consecuencias en caso de transgresion de las mismas. Debera
establecer las instalaciones eléctricas (propias dentro de su obrador, con arreglo a lo
indicado por las Disposiciones Internas que al respecto tiene en vigencia la EMPRESA.
Para las Ordenes de Compra que amparen la realizacion de servicios y/o trabajos en obra,
el Adjudicatario, deberd cumplir y hacer cumplir a sus dependientes directos y
subcontratistas, las Normas de Higiene, Seguridad y Medio Ambiente de TRANSENER
S.A. TS-PGO01, TS-PG10 y TS-PGO05 (TB-PGO01, TB-PG10 y TB-PGO05 para TRANSBA
S.A)) que se adjuntan y forman parte de las presentes Condiciones Generales.

El Contratista debera dar cumplimiento a lo establecido por la resolucion 41 /89 del M.T. y
S.S. con antelacion al ingreso de personal a la obra. El Contratista debera respetar las
disposiciones que en materia de higiene y seguridad le indique la Jefatura de Obra.

17.1.1 Los vehiculos que fueran autorizados a ingresar a la planta deberdn ajustarse
estrictamente a las condiciones impuestas, para su desplazamiento seguro dentro de la
misma.

17.1.2 Queda totalmente prohibido ingresar al recinto de obra o a la propiedad de la planta,
cualquier tipo de bebida alcohdlica o presentarse en supuesto estado de ebriedad o
drogado.

17.1.3 Esta prohibido utilizar gases comprimidos o aire, asi como hidrocarburos
inflamables de cualquier tipo, para afectarlo a la higiene individual.

17.1.4 Queda restringida el area de higienizacion y necesidades personales a bafios y
vestuarios destinados a tales fines.

17.1.5 Todo recinto o lugar de obra que entrafie algun peligro o riesgo para la integridad
fisica de las personas, debe ser sefializado y vallado, inclusive con sefiales luminosas en
las horas nocturnas.

17.1.6 Los sistemas de elevacion deberan ser sometidos a revisidn y eventuales ensayos
de funcionamiento, previo a su ingreso al recinto de obra o a la propiedad de la planta.

17.1.7 Los recipientes sometidos a presion, deberan cumplir con la legislaciéon exigida en el
ambito municipal, provincial o nacional, cuando sea de aplicacion.

17.2 Obras a ser desarrolladas en planta o instalaciones que procesen, manipulen,
almacenen, etc., productos inflamables

17.2.1 Todo el personal, sin excepciones, debera someterse a prescripciones de seguridad
gue imponga el propietario de la instalacion mientras permanezca en ella.
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17.2.2 Sélo seran permitidos en ambientes peligrosos, los fuegos abiertos expresamente
autorizados por el propietario de la planta (permiso de trabajo en caliente).

17.2.3 Los trabajos que, por su indole, puedan producir chispas en ambientes peligrosos,
deberan ser autorizados expresamente por el propietario de la Planta (permiso de trabajo
en frio).

17.2.4 Toda maquina o sistema que, debido a su funcionamiento, pueda sospecharse que

dé lugar a formacion de incendio o explosiones, debera verse habilitada expresamente por
el propietario de la planta o la Jefatura de Obra, con anterioridad a su puesta en servicio.

18. SISTEMA DE SEGURIDAD PUBLICA

18.1 El Adjudicatario, en caso de corresponder, segun la naturaleza de las tareas y lugar
de realizacion de las mismas, debera presentar al Administrador de la Orden de Compra,
una nota en concepto de declaracion jurada, por el cumplimiento de:

» El Manual y los Procedimientos del Sistema de la EMPRESA.

» Las Normas de Seguridad para trabajos en las instalaciones de la EMPRESA,
ubicadas en la via publica.

» Laley22.449.

» Decreto Reglamentario 779 / 95.

Las normativas propias de TRANSENER S.A. y/o TRANSBA S.A. (la EMPRESA que
corresponda), indicadas, pueden ser consultadas en las paginas www.transener.com.ar_ o
en www.transba.com.ar_, respectivamente

19. PERMISOS DE TRABAJO

19.1 El Contratista debera gestionarse sus permisos de trabajo cuando la tarea asignada
asi lo requiera, en consonancia con la reglamentaciéon que, al respecto, se le dara a
conocer antes de iniciarse la vigencia del contrato.

20. ELEMENTOS DE SEGURIDAD

20.1 Dentro de su propuesta, el Contratista, detallara el programa de Seguridad que
desarrollara en obra, incluyendo un listado de los elementos que considere necesario
disponer o proveer.

La EMPRESA debera aprobar dicho programa previo al ingreso de personal.

20.2 Los elementos de seguridad a utilizar por el Contratista y/o personal responderan a
las normas en vigencia y su provision sera por cuenta y cargo del mismo.

21. DENUNCIA DE EQUIPOS, HERRAMIENTAS Y MATERIALES

21.1 La entrada de materiales a proveer por el Contratista como asi también la de los
equipos, herramientas y cualquier otro elemento de propiedad del mismo, debera ser
registrada indefectiblemente en el sector que la Jefatura de Obra disponga y con el visto
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bueno del sector control y vigilancia, sin cuyo requisito no podran ser abonados o bien
retirados, una vez finalizados los trabajos.

TRASLADO DE MATERIALES, EQUIPOS Y HERRAMI ENTAS

22.1 Cuando el Contratista deba introducir o retirar de los limites del obrador materiales,
equipos, y/o herramientas, debera solicitar la autorizacion correspondiente, utilizando los
formularios que a tal efecto proveera la EMPRESA, y que seran conformados por los
Inspectores.

PROVISION DE MATERIALES POR PARTE DE LA E MPRESA

23.1 Cuando la EMPRESA entregue materiales al Contratista para la ejecucion de los
trabajos ordenados, lo cual se detallard en la Orden de Compra respectiva, se
sobreentendera que el resto de los materiales correra por cuenta exclusiva del Contratista.

23.2 El Contratista no podra aducir inconvenientes para proseguir los trabajos dentro de
las reglas del arte mientras tenga algun material que le permita efectuar alguno de los
trabajos ordenados.

23.3 El Contratista realizara los correspondientes Pedidos de Materiales con la anticipacion
necesaria, indicando todas sus caracteristicas y cantidades requeridas.

Salvo especificacion en contrario en la Orden de Compra, dichos pedidos de materiales
deberan realizarse con una anticipacion minima de un (1) mes, a su fecha de utilizacion.

ELEMENTOS Y SERVICIOS DE LA EMPRESA

24.1 Salvo disposicion expresa en algin documento de la Orden de Compra, la EMPRESA
no proveera transporte, equipos, herramientas, elementos de seguridad, combustibles,
energia eléctrica, aire comprimido, vapor, agua, ni instalaciones para deposito, vestuarios y
servicios sanitarios para el personal, ni vivienda (ya sea provisional o definitiva).

24.2 En los casos que por disposicion de algin documento de la Orden de Compra la
EMPRESA suministre algun servicio auxiliar, el Contratista efectuard a su cargo las
conexiones provisorias necesarias. Dichas conexiones provisorias se efectuaran de
acuerdo con las reglas del arte y a las especificaciones técnicas de la EMPRESA y seran
desmanteladas por el Contratista cuando ya no sean necesarias.

RECEPCION POR PARTE DEL CONTRATISTA DE MA TERIALES PROVISTOS POR
LA EMPRESA

25.1 La aceptacion en su depdsito o en cualquier lugar determinado de los materiales que
le entregue la EMPRESA, significara por parte del Contratista la aprobaciéon sobre la
calidad de los elementos recibidos. El Contratista estudiara previamente el mejor
aprovechamiento del material en toda su forma y solicitara la aprobacion de dicho estudio
por escrito antes de su utilizacion. No se admitird ningun desperdicio de material que no
sea el debido al correcto uso, conforme a las normas del arte.
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25.2 El Contratista es responsable de que todos los materiales relacionados con su trabajo
ya estén en depdsito, montaje 0 construccion, se conserven en buen estado y no sufran
perjuicios por la accion de la intemperie, robos, etc.

25.3 El material sobrante quedara a disposicién de la EMPRESA, dejandose constancia
por escrito de su devolucioén; sin este requisito cualquier falta sera imputada al Contratista.

OBRADOR

26.1 La Jefatura de Obra indicara un espacio donde el Contratista podra ubicar su obrador
sobreentendido que toda la zona esta sujeta a las medidas de higiene y seguridad propias
de la EMPRESA y que el Contratista se compromete a acatar. Dentro de los limites de este
espacio debera instalar su equipo, almacenes, materiales y ejecutar, si fuera necesario,
cualquier trabajo para la obra. Previo a ser montado el obrador, el Contratista presentara
un esquema del mismo para la aprobacion de la Jefatura de Obra.

VIGILANCIA

27.1 Salvo indicacién en contrario en la O/C, el Contratista tendra a su cargo la vigilancia
de los trabajos correspondientes al Contrato y del material depositado en el recinto de la
obra o en la propiedad de la planta. Fuera del horario del trabajo, la vigilancia debera ser
ejercida por un sereno, provisto por el Contratista, quien no podra alojar a persona alguna.

RECEPCION PROVISORIA DE LOS TRABAJOS

28.1 Una vez terminados los trabajos en forma satisfactoria, la Jefatura de Obra procedera
a la Recepcion Provisoria de los mismos levantandose un acta con ese fin, que suscribiran
entre dicha Jefatura y el Contratista; asimismo, se asentara en el Registro de Ordenes de
Servicio. En tal oportunidad debera asistir el Contratista o el Representante del mismo,
efectuandose en ese momento todas las pruebas que sobre calidad de trabajo sefialen las
especificaciones que rijan las obras.

PLAZO DE GARANTIA - RESPONSABILIDAD DESPUES DE LA RECEPCION
PROVISORIA

29.1 No obstante la Recepcion Provisoria (parcial o total), la responsabilidad sobre los
trabajos realizados continuard por cuenta del Contratista hasta la expiracion del plazo de
garantia, que se fijara en un (1) afio, a partir de la Recepcion Provisoria total, salvo que en
las Clausulas Especiales de la Orden de Compra se fije un Plazo diferente.

29.2 Debe hacerse notar que si durante ese lapso existiera algun vicio de construccion,
deterioro o falla que se hubiera producido o notado en los trabajos realizados, sea por
accion de los agentes naturales, deficiencia en la calidad de los materiales o mala
ejecucion de los trabajos, etc., el Contratista estara obligado a rehacerlos o repararlos a
entera satisfaccion de la Jefatura de Obra y al vencer el plazo fijado por la garantia total se
seguira reteniendo el importe que corresponda a esta falla por un nuevo plazo de un (1)
afio o el convenido a partir de la fecha en que el Contratista haya terminado la reparacion.
De no cumplir el Contratista con esta obligacion, la EMPRESA lo hara por cuenta del
mismo, utilizando el Fondo de Reparo.
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RECEPCION DEFINITIVA - DEVOLUCION DEL FON DO DE REPARO

30.1 Vencido el plazo de garantia contado a partir de la fecha de Recepcién Provisoria o
desde la fecha de la dltima reparacion indicada en el articulo anterior, y siempre que se
hubiesen efectuado las reparaciones ordenadas por los Inspectores para dejar los trabajos
en perfecto estado, se procedera a la Recepcidn Definitiva de los mismos; labrandose por
triplicado el acta respectiva, que firmaran la Jefatura de Obra y el Contratista. Desde esa
fecha la conservacion quedara a cargo de la EMPRESA vy el Contratista desligado de
responsabilidad, salvo si se descubriesen vicios ocultos de construccién o la utilizacién
indebida de materiales.

30.2. Recibidos finalmente los trabajos, la EMPRESA practicard la liquidacion de los
mismos y devolvera el Fondo de Reparo o saldo existente del mismo, previa presentacion
por parte del Contratista de los comprobantes y planos o permisos finales que
correspondan, por los trabajos ordenados y ejecutados, salvo indicacion en contrario en la
Orden de Compra.

CAUSAS DE FUERZA MAYOR

31.1 Solo se considerardn como causas de fuerza mayor aquellas de orden general no
admitiéndose ningun reclamo basado en causas de orden particular. El Contratista, por los
casos de fuerza mayor, solo tendra derecho de hecho a un aumento en el plazo para la
terminacion del trabajo, equivalente al tiempo en que el mismo quedoé paralizado por dichas
causas.

Se consideran causas de fuerza mayor las siguientes:

Las huelgas generales y fendmenos meteorologicos anormales que impidan trabajar; los
acontecimientos imprevisibles u otros fehacientemente comprobados que afectan la
concurrencia hormal de mano de obra, de materiales o de transporte.

31.2 El tiempo correspondiente a demoras por causas de fuerza mayor debera ser
documentado y presentado a la Jefatura de Obra dentro de los cinco (5) dias habiles de
producirse el inconveniente. Vencido dicho plazo el Contratista no tendra derecho a
reclamo.

RESCISION DE LA ORDEN DE COMPRA POR CULPA DEL CONTRATISTA

32.1 La EMPRESA podra rescindir la Orden de Compra por las siguientes causas:

32.1.1 Violacién por parte del Contratista de las estipulaciones pactadas o de las Ordenes
de Servicio que se impartieren o0 en caso de que, de mala fe, por negligencia o por
ignorancia, comprometiere o perjudicare los intereses de la EMPRESA o tratare de
engafiar a los Inspectores sobre la cantidad o calidad de los elementos, materiales o
trabajos.

32.1.2 Abandono o cesacion de los trabajos por un plazo mayor a diez (10) dias habiles

continuos o cuando la paralizacién de los mismos en distintas fechas llegue a sumar
quince (15) dias habiles siempre que no mediaran las causas de fuerza mayor.
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32.1.3 Cuando a juicio de los Inspectores el Contratista no proceda con la celeridad
necesaria para la terminacion del trabajo en el plazo convenido.

32.1.4 Por concurso, convocatoria de acreedores, quiebra, liquidacion judicial o
extrajudicial, incapacidad o fallecimiento del Contratista, como asimismo si éste cediera su
EMPRESA o cualquier parte de la misma que pueda tener relacion con la obra adjudicada.

32.1.5 Por cesioén de la Orden de Compra.

32.1.6 Por falta de cumplimiento del programa acordado de higiene, seguridad y medicina
laboral.

32.2 La constancia de las causas de rescision antedichas quedard acreditada con la
comunicacion que remita por telegrama colacionado la EMPRESA al Contratista, sin
necesidad de interpelacion judicial o extrajudicial.

32.3 Queda establecido que el uso del derecho de rescision por parte de la EMPRESA no
exime al Contratista de todas y cada una de las responsabilidades que le incumban por
haber incurrido en alguna de las clausulas de rescisién. Asimismo, el uso del derecho de
rescision por parte de la EMPRESA, tampoco exime al Contratista de su responsabilidad
en relacion con las obras por él ejecutadas hasta el momento de la rescision.

32.4 En caso de rescisidon por culpa del Contratista, éste entregara el o los trabajos
efectuados y los materiales propiedad de la EMPRESA en forma inmediata y s6lo después
de haber hecho esto puede ejercer las acciones que crea corresponderle. Si la EMPRESA
se viese obligada a recurrir a esta medida, suspendera todo el pago al Contratista hasta
tres (3) meses después de la terminacion de la totalidad de los trabajos que eran objeto de
la O/C.

32.5 El Contratista renuncia en forma expresa al derecho de retencion de obra.

RESCISION POR LA EMPRESA SIN CULPA DEL CO NTRATISTA.

33.1 La EMPRESA tiene el derecho de rescindir la Orden de Compra en cualquier tiempo,
después de dar aviso por escrito al Contratista con diez (10) dias de anticipacion, sin
reclamos por parte del mismo.

PROSECUCION DE LOS TRABAJOS DESPUES DE L A RESCISION DE LA ORDEN
DE COMPRA.

34.1 Si se produjera algin caso de rescision por culpa del Contratista, seglin se establece
en la clausula 31, la EMPRESA tomara posesién de los trabajos en el estado en que se
hallen y podra mandarlos proseguir inmediatamente por Administracion o por Contrato, por
cuenta del Contratista, hasta dejarlos terminados.

34.2 Toda oposicion del Contratista a dicha entrega ademas de las responsabilidades que
le correspondieren, dara lugar a la aplicacién de una multa equivalente al cinco por mil del
monto total de los trabajos por cada dia de demora en la entrega, no pudiendo esta suma
ser menor de $300 (pesos trescientos) por dia. El importe de los trabajos ejecutados,
materiales o implementos, aceptados a precio de inventario, constituira, previa deduccién
de los pagos a cuenta efectuados, un crédito a favor del Contratista. El crédito antes
mencionado a favor del Contratista, quedara en poder de la EMPRESA hasta un (1) afio
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después de la Recepcion Provisoria de los trabajos, siempre que en ese plazo se produzca
la liquidacion de todos los gastos para responder a todos los perjuicios que la rescision
importe a la EMPRESA, o0 que la mala ejecucion de los trabajos ya ejecutados por el
Contratista traiga aparejados.

34.3 Todos los implementos, materiales o estructuras desechados por la Jefatura de Obra,
a raiz de la rescision, seran retirados por el Contratista en el plazo que le sea sefialado en
el acto por el cual se le notifique la rescisién y los gastos ocasionados correrdn por cuenta
del Contratista. Si no se cumpliese esta determinacion, la Jefatura de Obra podra hacer
llevar fuera de la obra estos implementos, materiales, etc. por cuenta y riesgo del
Contratista.

34.4 Queda entendido que si la EMPRESA se viese obligada a efectuar desembolsos
superiores al precio estipulado en la Orden de Compra, el Contratista debera abonarlos si
el crédito a su favor no bastare, asi como cualquier saldo que faltare cubrir por los
perjuicios 0 excesos descriptos en los puntos precedentes.

35. SOLUCION DE DIVERGENCIAS - ARBITRAJE

35.1 Cualquier divergencia de caracter técnico que pudiera llegar a suscitarse sobre la
interpretacion o cumplimiento de la Orden de Compra sobre la ejecucion de los trabajos,
sera resuelta por los Inspectores; en caso de disconformidad con el Contratista sera
resuelta en Ultima instancia por la Gerencia General de la EMPRESA cuya decision sera
inapelable.

35.2 Cualquier otra cuestidon técnica cuya solucion no hubiese sido expresamente
contemplada en alguno de los articulos de la Orden de Compra, sera resuelta por
arbitradores, amigables componedores, hombrados uno por cada parte, los que antes de
abocarse al estudio de la misma nombraran un tercero que fallara en caso de discordia. En
caso de no llegar a un acuerdo en lo que se refiere al nombramiento del tercero, se
aceptara al que designe el “Consejo Profesional de Ingenieria de la Capital Federal”, de la
especialidad correspondiente a la materia en discusion.

35.4 El arbitraje es forzoso y si la parte requerida no nombrase su representante dentro de

los siete (7) dias de recibida la comunicacion telegréfica, la otra parte podra solicitar al
Juez su nombramiento.

35.5 Se aplicara al arbitraje las disposiciones pertinentes del Cddigo Procesal Civil y
Comercial de la Nacion. El fallo del Tribunal Arbitral ser& inapelable.

35.6 Los honorarios y gastos que origine el arbitraje seran a cargo de la parte perdedora.
35.7 Sin perjuicio de lo expuesto mas arriba, las partes contratantes se someten a los
Tribunales de la Capital Federal, cualquiera sea el lugar donde se realicen los trabajos, por
cualquier cuestion judicial a que diere lugar esta Orden de Compra.

36. SEGUROS
36.1 El contratista entregara la documentacion original que se indica en el presente Anexo,

en los momentos indicados, junto con una fotocopia de la misma. Ademas presentara, en
caso de corresponder, el plan de pago de los seguros y las constancias de pago.
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La Gerencia de Finanzas y Seguros (Sede Central) podra revisar los originales de las
polizas requeridas, sus clausulas, nomina del personal cubierto certificado por ART. Con
relacion a las contrataciones de servicios que tengan lugar de realizacion en las regiones
de la Empresa respectivamente, las jefaturas administrativas de cada region estan
facultadas para revisar la documentacion requerida en el rubro, sumas aseguradas,
verificacion de la némina del personal que ingrese a planta y las cargas que todo
Adjudicatario o contratista debe certificar. El contratista tomara por su cuenta y costo los
seguros enumerados a continuacion y los mantendra vigentes durante todo el tiempo que
dure la obra o el servicio encomendado. Los montos establecidos para la cobertura de los
distintos riesgos nunca seran inferiores a los obligatorios segun las leyes y demas normas
vigentes. La no presentacion completa de la documentacion de seguros indicada y en las
oportunidades que se expresan en los puntos siguientes, motivara la no iniciacién de los
servicios u obra y la no certificacion del servicio correspondiente, suspendiendo el plazo de
pago de la factura en el caso que la Empresa la hubiera recibido.

36.2 CLAUSULA DE INDEMNIDAD:

El Adjudicatario y/o Contratista mantendran indemne de cualquier perjuicio o reclamo
por indemnizacién y/o gastos y/o costos (incluyendo, sin que esto implique limitacion
alguna, gastos derivados de acciones judiciales y honorarios de abogados) por
cualquier dafio (de la naturaleza que fuera) que se pueda producir a los intereses,
personas o bienes de la Empresa, a los intereses, personas o bienes de sus
dependientes y/o intereses, personas o bienes de terceros, por el hecho o en ocasién
del cumplimiento del contrato comercial que vinculara a las partes. En consecuencia
gueda acordado que LOS CONTRATISTAS-ADJUDICATARIOS serdn los Unicos
responsables de las obligaciones legales y/o convencionales, que asuma o deba asumir
respecto de sus empleados, contratistas 0 subcontratistas y empleados de éstos y
terceros de que se valga/n para realizar sus actividades. Esta responsabilidad se
extendera a los accidentes de trabajo y/o enfermedades profesionales, a través de la
Aseguradora de Riesgos de Trabajo conforme disposiciones legales previstas en la ley
24.557, sus decretos reglamentarios y modificatorios y/o las disposiciones legales que
en el futuro la remplacen, asi como frente al caso de reclamos derivados de
obligaciones sindicales y/o de la seguridad social y/o policia del trabajo y/o organismos
de fiscalizacion y control.

36.2.1 SEGURO DE RIESGOS DEL TRABAJO (Ley N°24.557):

La prevencion de los riesgos y la reparacion de los dafios derivados del trabajo se rigen,
a partir del dia 01 de julio de 1996, por la Ley de Riesgos del Trabajo, N° 24.557 y sus
normas reglamentarias.

En consecuencia y a los fines de cubrir todos los riesgos de accidente de trabajo, el
Contratista adjudicatario debera acreditar indefectiblemente su inscripcion en una
entidad Aseguradora de Riesgos del Trabajo (ART), mediante la presentacion del
certificado correspondiente a la/s Jefatura de Administracion de la Regién que contrato
el servicio, con copia via e-mail a la Gerencia de Finanzas y Seguros, previo a la
iniciacion de los trabajos.

Asimismo, sera condicidn esencial para la aceptacion por parte de la Empresa, de la
Aseguradora elegida por el Contratista y la presentacion de la documentacién que a
continuacion se indica:

a) Copia autenticada y fotocopia simple del contrato suscrito con la Aseguradora de
Riesgos del Trabajo (ART), que haya elegido el Adjudicatario y las futuras
moadificaciones que se efectlien en el mismo, a través de endosos (Resolucién N° 39/96
de la Superintendencia de Riesgos del Trabajo (SRT). Asimismo, el Adjudicatario
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debera informar la nomina de los trabajadores asegurados, asi como las altas y bajas
gue se produzcan en el plantel durante la vigencia de la Orden de Compra.

b) Constancia de inscripcion de dicho contrato en el Registro de Contratos de Afiliacion,
creado por la Superintendencia de Riesgos del Trabajo (SRT).

c) Carta compromiso emitida por la Aseguradora de Riesgos del Trabajo (ART),
conteniendo el siguiente texto:

“... A.R.T. ... renuncia en forma expresa a iniciar toda accién de repeticion o de regreso
contra la Empresa, sus funcionarios, empleados u obreros, bien sea con fundamento en
el Art. 39.5 de la ley 24.557 o en cualquier otra norma juridica, con motivo de las
prestaciones en especie o dinerarias que se vea obligada a otorgar o abonar al personal
dependiente o ex dependiente de la Empresa Contratista..., alcanzado por la cobertura
de la presente pdliza, por accidente de trabajo o enfermedades profesionales sufridos o
contraidos por el hecho o en ocasién del trabajo o en el trayecto entre el domicilio del
trabajador y el lugar del trabajo.

A.R.T. ... se obliga a comunicar a la Empresa, en forma fehaciente, los
incumplimientos a la péliza en que incurra el asegurado, y especialmente la falta de
pago en término de la misma, dentro de los diez dias de verificados."

d) El contratista, con una anterioridad de diez (10) dias al inicio de los trabajos, debera
presentar ante la Region y/o usuario del servicio y/o Gerencia de Finanzas y Seguros
(Sede Central) un certificado de cobertura emitido por la ART en donde figure la némina
del personal cubierto, acompafiando constancia del ultimo pago efectuado.

e) La Empresa podré aceptar, en caso de altas del personal producidas dentro del mes,
e-mail enviado por la ART para su certificacion.

f) Mensualmente debera presentar una actualizacién de dicho certificado con las altas y
bajas verificadas dentro del mes.

g) La Empresa podra verificar que las remuneraciones denunciadas por el contratista a
la ART coincidan con los salarios efectivamente pagados. (Control a cargo de Cuentas a
Pagar de La Empresa Sede Central, Regiones (Segun corresponda)

h) El contratista exigira a todos sus subcontratistas autorizados por La Empresa que le
provean las coberturas enunciadas anteriormente con los montos y clausulas indicadas
precedentemente. Cualquier deficiencia en las pdlizas de los mencionados
subcontratistas sera de exclusiva responsabilidad del contratista.

i) La Empresa se reserva el derecho de requerir en cualquier momento de la relacion
contractual, la sustitucion del asegurador por otro a su entera satisfaccion, sin
necesidad de expresar causa o motivo alguno de dicho requerimiento. En el caso de la
ley 24.557, esta facultad esté sujeta a los condicionantes establecidos por la citada ley y
sus reglamentaciones para la rescision contractual del afiliado.

36.2.2 Personal que se encuadre como Autbnomo o Mon  otributista:
Acorde a los requerimientos legales deberan cumplir con los siguientes requisitos:

- Copia de constancia de inscripcion de AFIP como Auténomo o Monotributista.
- Constancia de pago de impuestos por tal condicion. (en forma mensual)

a) Pdliza de Accidentes personales con los siguientes limites de cobertura:

Limite por persona (Maximo): $ 600.000,00 (Riesgo Muerte, Incapacidad total y
permanente; accidentes In Itinere)

Limite por persona (Minimo): $ 350.000,00

Limite por acontecimiento: Sin limite

Limite de Gastos Médicos por persona: $ 20.000,00 (Como minimo)
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b) En la poliza deber& constar que el primer beneficiario es la Empresa.

Clausulas a considerar:

“Queda entendido y convenido que, contrariamente a lo estipulado en la clausula de
Beneficiario en primer término, se deja establecido por el presente Anexo que la
Empresa sera el Unico beneficiario de la presente pdliza en la medida de su
responsabilidad, respecto del asegurado, en tanto se haya accidentado mientras el
mismo se encuentre cumpliendo tareas inherentes al contrato u orden de compra y/o en
circunstancias que le generen responsabilidad a la misma”.

"La presente pdliza no podra ser anulada, cancelada, modificada o enmendada sin el
previo conocimiento o consentimiento de La Empresa”.

¢) En caso de no contar con la pdéliza por encontrarse en emision, el contratista debera
presentar un certificado de cobertura con indicacion de las condiciones pactadas y de la
noémina del personal cubierto ante la Gerencia de Finanzas y Seguros de Sede Central,
Regién y/o usuario del Servicio. Dentro de los treinta (30) dias posteriores a la
presentacion del certificado de cobertura debera presentar la Poliza a fin de
remplazarlo. Serd un requisito la presentacion de los recibos de pago acompafnando las
Pélizas originales.

36.2.3 PERSONAL EXTRANJERO

El alcance es cuando la Empresa suscribe “contratos de asistencia técnica y servicios”
con empresas del exterior (Japon, Brasil, EEUU, Ucrania, Italia y otros paises) en el
marco de los cuales el personal es necesario para cumplir con los servicios requeridos,
para lo cual, sea una persona extranjera, antes a su ingreso debera:

- Visa de trabajo o similar extendida por autoridad Nacional competente (Migraciones)
Copia.

- Residencia transitoria especial que los habilita para ingresar al territorio nacional por el
término de un mes (prorrogable), con el objeto de realizar tareas remuneradas o no, en
el campo profesional o técnico.

- En el caso de que la empresa extranjera no tramitara en tiempo y forma, cualquier
gestion de la Empresa para promover la realizacion del trabajo que implique un costo de
cualquier tramite, estos podran descontarse de los pagos a realizar.

- Pasaporte copia.

- Nota de la empresa Contratista estableciendo la condicion de empleador del trabajador
extranjero en su pais de origen, con el agregado adicional de un certificado médico de
aptitud laboral y fisica.

- Pdliza de seguro personal que cubra los supuestos de muerte, incapacidad total y
permanente, atencidon médica y farmacéutica hasta una suma de por lo menos $
350.000,00 como minimo y hasta $ 600.000,00 como méaximo, de acuerdo con la
categoria del riesgo. La empresa contratista con filial en la Argentina debera contratar el
seguro bajo su cargo agregando en pdliza a la Empresa como 1° Beneficiario en el
riesgo y/o en el supuesto caso de imposibilidad del Contratista, cualquiera fuera su
causa, el costo obtenido en la contratacién a cargo de la Empresa podra descontarse
del pago de las facturas por el servicio debido.

36.2.4 SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL (para vehicu los automotores y/o
remolcados

Los requisitos a cumplir son los siguientes:

a) Cubrira lesiones y/o muertes de terceros y/o dafios a cosas de terceros ocasionados
con o por la utilizacion de vehiculos del contratista y/o su personal en el area de trabajo
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o fuera de la misma en la medida que esté relacionada con los trabajos que se realizan
para la Empresa.

b) La cobertura se contratara con los siguientes limites:

Para camiones, maquinaria o vehiculos pesados: $ 13.000.000,00

Para autos y pick ups: $ 4.000.000,00

c) El Contratista debera contratar las coberturas de seguros conforme la némina de
Compalfiias aceptadas por la Sociedad (Ver Anexo A).

d) La Empresa se reserva el derecho de requerir en cualquier momento de la relacion
contractual, la sustitucion del asegurador por otro a su entera satisfaccion, sin
necesidad de expresar causa 0 motivo alguno de dicho requerimiento.

e) En las pdlizas deberé figurar las siguientes clausulas:

“Se hace constar que no obstante lo indicado en el Art. 80 de la Ley de Seguros N°
17.418, el asegurador no hard uso de la subrogacion otorgada en la misma por
siniestros que fueran imputables a la Empresa y/o funcionarios, empleados y/u obreros
renunciando el asegurador a las acciones legales que pudieran corresponder por tales
hechos. En caso que un tercero reclame directa o indirectamente a la Empresa por un
siniestro indemnizable por la cobertura de la presente poliza, los citados seran
considerados asegurados, por la misma”.

"La presente pdliza no podra ser anulada, cancelada, modificada o enmendada sin el
previo conocimiento o consentimiento de la Empresa”.

“En el caso que el vehiculo ocasione dafos a las instalaciones de La Empresa y/o a su
personal, la Empresa y/o su personal serdn considerados terceros para la presente
poliza”.

f) En caso de no contar con la poéliza por encontrarse ésta en emision, el contratista
debera presentar un Certificado de Cobertura con indicacion de las condiciones
pactadas y de la ndmina de los vehiculos cubiertos, ante la Gerencia de Finanzas y
Seguros o Usuario del Servicio. Dentro de los treinta (30) dias posteriores a la
presentacion del Certificado de Cobertura debera presentar la correspondiente Péliza a
fin de remplazarlo. Sera un requisito la presentacion de los recibos de pago
acompanfando las Pélizas originales.

0) El contratista exigird a todos sus subcontratistas autorizados por La Empresa que le
provean las coberturas enunciadas anteriormente con los montos y clausulas indicadas
precedentemente. Cualquier deficiencia en las pdlizas de los mencionados
subcontratistas serd de exclusiva responsabilidad del contratista, quien debera
mantener indemne a la Empresa por cualquier costo o gasto derivado de la insuficiencia
de la cobertura.

36.2.5 SEGURO AMPARANDO LA RESPONSABILIDAD CIVIL:

Como consecuencia de las tareas a desarrollar en las distintas plantas y/o oficinas
administrativas de la Empresa, se podra requerir para los trabajos de alto y mediano
riesgo donde exista un riesgo potencial de afectacion o cuando se intervenga sobre
alguna instalacion o equipo critica de la misma, incluyendo cobertura de
Responsabilidad Civil Cruzada. La suma asegurada sera acorde con los riesgos frente
a terceros que implican los trabajos en cuestidon por un valor no menor a los U$S 50.000
0 su equivalente en pesos. La poliza deberd contener una clausula especial en los
siguientes términos:

“En caso que un tercero reclame directa o indirectamente a la Empresa por un siniestro
indemnizable por la presente cobertura, la Empresa sera considerada como asegurado
a tales efectos. No obstante, de no producirse un hecho como el descripto mas arriba, la
Empresa sera considerada tercero”.

“La presente podliza tendra como beneficiario/asegurado adicional a la Empresa, Y no
podra ser anulada, modificada o enmendada sin previo consentimiento escrito de la
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Empresa, con domicilio real a todos los efectos en la Av. Paseo Colén 728 de la
C.A.B.A., Argentina”.

En caso de no contar con la pdliza por encontrarse ésta en emision, el contratista
debera presentar un Certificado de Cobertura con indicacion de las condiciones
pactadas, clausulas enunciados anteriormente ante la Gerencia de Finanzas y Seguros,
Regibn contratante o usuario del servicio para sus aprobaciones internas.

36.2.6 SEGURO DE VIDA OBLIGATORIO (Decreto 1567/74 Resolucion 29734 de la
SSN)

El Contratista debera acreditar que su personal dependiente se encuentra asegurado
segun el Decreto 1567/74, en vigencia.

36.3 PRESENTACION DE LOS SEGUROS:

Los seguros solicitados en original y copia, deberan ser presentados para su analisis y
aprobacion de la Gerencia de Finanzas y Seguros de la Empresa, sita en la Av. Paseo
Coldn N° 728, 6to. Piso, C.A.B.A., At. Sr. Héctor Castellano los dias lunes a viernes de
09:30 a 12:00 y de 15:00 a 16:00 horas y/o anticipadamente via e-mail a la Gerencia de
Administracion Regional y usuario del servicio (Segun corresponda) para generar las
aprobaciones internas.

Los seguros solicitados deberan incluir en su texto, como condicion particular, la
siguiente clausula:

“El asegurador se obliga de manera taxativa a notificar a la Empresa cualquier omision
de pago en que incurriere el Adjudicatario y ello con una anticipacion minima de quince
(15) dias respecto a la fecha en que dicha omision pudiera determinar la caducidad o
pérdida de vigencia de la poliza en forma total o parcial, como asi también que no se
producira la caducidad o pérdida de vigencia de la misma, en forma total o parcial, si el
asegurador no hubiese cumplido la obligacion antes descripta, hasta tanto transcurra el
plazo fijado a partir de la fecha de natificacién a la Empresa”

Asimismo, mensualmente el Adjudicatario deberéa acreditar y acompafar con cada
certificacion de servicio durante toda la vigencia de la Orden de Compra los recibos de
pago de los seguros, Formulario N° 931 de la AFIP y el formulario N° 817 de la
Direccion General Impositiva.

36.4 DOCUMENTACION A PRESENTAR
36.4.1 ANTES DEL INGRESO A LOS LUGARES DE TRABAJO:

a) LISTADO DEL PERSONAL a ingresar donde conste; nombre y apellido, nimero de
DNI y numero de CUIL (si es personal bajo relacion de dependencia) o numero de CUIT
(si es autbnomo). Cualquier cambio de personal debera verse reflejado en dicha lista y
las correspondientes a las 6rdenes de compra y pdlizas mencionadas a continuacion.

b) COPIA COMPLETA DE LA ORDEN DE COMPRA Y FORMULARIO DE
AFILIACION A UNA A.R.T. (con Listado / Cartilla de prestadores de la aseguradora,
conforme con la Ley N°24557, debidamente certificado, con detalle del personal
amparado por la compainiia).

c) COPIA COMPLETA DE LA POLIZA DE SEGURO DE VIDA OBLIGATORIO con

detalle del personal amparado (debidamente certificada), segln el Decreto Ley
N°1567/74.
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d) En caso de ingresar con vehiculos a las Estaciones Transformadoras, estos deben
poseer seguros de responsabilidad civil y contra terceros, con las pdlizas y recibos de
pago al dia.

36.4.2 MENSUALMENTE AL ADMINISTRADOR DE OBRA:

Fotocopia constancia de pago de A.R.T. (patrén y empleados).
Fotocopia constancia de pago Seguro de Vida Obligatorio.
Fotocopia de recibos de sueldos.

Fotocopia de comprobantes de aportes.

Fotocopia de constancia de liquidacion y pago de cargas sociales.

36.5 FRANQUICIA:
Cualquier franquicia existente en la poliza tomada por el Contratista, sera a exclusivo cargo
del mismo.

36.6 Cualquier obligacién emergente de las Leyes y/o Decretos antes mencionados, que
no estuviera amparada por la cobertura de la pdliza contratada por el Contratista, sera a
exclusivo cargo del mismo.

36.7 Todas las coberturas tomadas por el Contratista, deberan ser emitidas por
Compaiiias de Seguros que figuren en la némina que acompafia como ANEXO A, a las
Condiciones Generales para Ordenes de Compra y Servicios.

36.7 Los Seguros de Caucién por Anticipo, Garantia de Fiel Cumplimiento de Orden de

Compra y/o Fondo de Reparo que sean requeridos, deberan ser emitidos por las mismas
Compalfiias de Seguros.

37. CONFIDENCIALIDAD

El Adjudicatario se compromete a mantener la maxima confidencialidad sobre el contenido
de las Bases de Licitacion y/u Orden de Compra y/o toda otra documentacién relacionada
con la misma y la modalidad de las tareas que se desprendan como consecuencia.
Quedando expresamente prohibida su divulgacién y/o reproduccién parcial y/o total por
cualquier medio que fuere, debiendo ademas respetar el Derecho de la Propiedad
Intelectual de toda la Documentacion entregada.

38. COMPETENCIA

Las controversias que se susciten por la aplicacion, la interpretacion o ejecucion de la
Orden de Compra seran sometidas a la jurisdiccion ordinaria de los Tribunales de la
Capital Federal de la Republica Argentina, con renuncia a cualquier otra jurisdiccion.

39. PRACTICAS COMERCIALES

La EMPRESA cuenta con un Cddigo de ética, basado en las mejores practicas de
negocios, cualquier tratamiento que Ustedes consideren indebido, con respecto a dichas
practicas, puede ser informado al numero gratuito 0-800-800-8080, las 24 hs. del dia, los
siete (7) dias de la semana o via correo postal, a la Casilla de Correo N°9 C0000 - Suc.
Centro - Tte. Gral. J. D. Per6on N° 242 a nombre de Compafiia de Transporte de Energia
Eléctrica en Alta Tensién TRANSENER S.A.
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ANEXO A

1 LISTADO DE ENTIDADES BANCARIAS ACEPTADAS POR
TRANSENER S.A.:

- CITIBANK N.A.

- BANK BOSTON N.A.

- JP MORGAN CHASE

- CREDIT LYONNAIS.

- BNP PARIBAS

- BANCO SUDAMERIS.

- LLOYDS BANK .

- BANK OF TOKIO-MITSUBISHI

- A.B.N.-AMRO BANK

- H.S.B.C. BANK ARGENTINA

- DEUTSCHE BANK A.G.

- BANCO RIO DE LA PLATA

- BBVA BANCO FRANCES

- BANCO GALICIA

- BANCO NACION

- BANCO ITAU

- REPUBLIC NATIONAL BANK OF N. YORK
- SOCIETE GENERALE ARGENTINA
- BANCA NAZIONALE DEL LAVORO
- ING BANK

2 LISTADO DE COMPARIAS DE SEGUROS ACEPTADAS POR TR ANSENER S.A.:

ACE Seguros S.A. (1)

Afianzadora Cia. de Seguros

Allianz Argentina Cia. de Seguros S.A. (1)
Aseguradora de Cauciones (1)

RSA El Comercio Aseguradora de Créditos y Garantias (@8]
San Cristébal Seguros S.A.

Crédito y Caucion S.A.

Beckley Metropolitana Cia. de Seguros (1)
Boston Seguros S.A.

La Caja Seguros S.A. (1)

Chubb Argentina de Seguros S.A. (1)
Federacion Patronal

Fianzas y Crédito S.A. (1)

Generali Argentina (1)

HSBC - New Yorf Life Seguros de Vida S.A.
QBE Seguros La Buenos Aires S.A. (1)

La Holando Sudamericana

La Mercantil Andina

La Meridional Cia. Argentina de Seguros S.A. (1)
La Segunda Cooperativa de Seguros
Integrity Seguros S.A. (1)

Parana Seguros

Mapfre Aconcagua (1)

Nacion Seguros S.A. (1)
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Metropolitan Life Seguros de Vida S.A. (1)
Provincia Seguros (1)

Sancor (1)

Zurich Seguros S.A. (1)

Asimismo mencionamos las Compafiias de Seguros que pueden ser aceptadas en la medida que
Su cobertura no supere las siguientes restricciones:

Cauciones: (1) Autorizadas a operar en operaciones superiores a U$S 100.000,00; resto de las
aseguradoras hasta un monto de U$S 100.000,00
Vida Colectivo Obligatorio: Sin restricciones
Para otras compafiias se debera consultar con la Gerencia de Finanzas y Seguros
Equitativa del Plata (Limite maximo hasta U$S 50.00 0,00)

Rio Uruguay (idem anterior)
Alba Caucién (Idem anterior)

2.1 Otros Riesgos

Automoviles: Sin restricciones.
Responsabilidad Civil: Sin restricciones.

3 LISTADO DE ADMINISTRADORAS DE RIESGOS DE TRABAJO A CEPTADAS
POR TRANSENER S.A.:
Asociart ART
Berkley International ART S.A.
CNA ART
SWISS MEDICAL ART
Galeno ART

Federacion Patronal ART
Generali Argentina de Seguros ART
Interaccion ART

La Caja ART

La Segunda ART

La Holando Sudamericana
Mapfre ART

Nacion Seguros ART
Prevencion ART

Provincia ART

Sancor ART

Boston ART
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