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CONDICIONES PARTICULARES

Las presentes Condiciones Particulares, complementan a las Condiciones Generales
para Ordenes de Compra y Servicios y a las Condiciones Generales para
Construccion y Montaje. En caso de contradicciones, discrepancias o inconsistencia
entre los términos de ambos documentos, prevalece lo establecido en las presentes
Condiciones Particulares.

1- ORDEN DE PREVALENCIA DE LOS DOCUMENTOS DE APLICA CION

1.- Texto de la Orden de Compra.

2.- Aclaraciones de TRANSENER S.A., si las hubiese

3.- Instrucciones a los Oferentes

4.- Condiciones Particulares.

5.- Condiciones Técnicas Particulares

6.- Especificaciones Técnicas Generales

7.- Condiciones Generales para Ordenes de Compra y Servicios

1.1- Definicion de las partes

ADJUDICATARIO: Ente beneficiado con la adjudicacidon de la Orden de Compra para
la provision de los item, previa Instruccion del Comité de Administracion y el Fiduciario,
y bajo la supervisién de la Comisidn.

TRANSENER: Compafia de Transportadora de Energia Eléctrica en Alta Tension
(TRANSENER S.A)), quien actda en nombre y representacion del FIDEICOMISO en
funcion del mandato conferido al Fiduciario por el Contrato de Fideicomiso, con cargo
al FIDEICOMISO, previa Instruccion del Comité de Administracion y el Fiduciario, y
bajo la supervision de la Comision.

FIDEICOMISO: es el “FIDEICOMISO DE ADMINISTRACION DE OBRAS DE
TRANSPORTE PARA EL ABASTECIMIENTO ELECTRICO” constituido  Entre
CAMMESA vy el BICE con N° de CUIT: 30-71059081-4.

A todos los efectos de esta Licitacion, los términos en mayuscula tendrén el significado
asignado en el CONTRATO DE FIDEICOMISO y en el CONTRATO, salvo que se
indique lo contrario.

2- PROGRAMA DE CONSTRUCCION Y MONTAJE

El ADJUDICATARIO deberéa presentar a TRANSENER S.A., dentro de los diez (10) de
la recepcion y aceptacion de la orden de compra, el cronograma de obra presentado
junto con la oferta y adaptado a la fecha de OC, el cual una vez aprobado por
TRANSENER S.A. pasara a formar parte de la misma.

El ADJUDICATARIO informard& a TRANSENER S.A. mensualmente el avance
respecto al Cronograma Contractual, indicando los cumplimientos obtenidos y retrasos
ocurridos y las medidas correctivas para recuperacion de Plazos.
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3- GARANTIAS:

3.1 Garantia de anticipo

Junto con la factura para el pago del anticipo, el ADJUDICATARIO debera presentar
una garantia en concepto de anticipo financiero a entera satisfaccion del Fiduciario,
por el monto anticipado. Esta garantia podra efectuarse con alguna de las opciones
abajo indicadas.

3.2 De Fiel Cumplimiento.

Dentro de los OCHO (8) dias de recibida la comunicacion de la Adjudicacion, el
ADJUDICATARIO debera constituir una garantia por el DIEZ POR CIENTO (10%) del
monto total adjudicado, con alguna de las modalidades especificadas a continuacion:

a) Con aval bancario u otra fianza , ésta a satisfaccion del Fiduciario. El fiador,
cuando asi corresponda, se constituira como deudor solidario, liso y llano y principal
pagador con renuncia de los beneficios de divisién y exclusién en los términos del Art.
2013 del Cadigo Civil.

b) Con seguro de caucién, mediante pélizas aprobadas por la Superintendencia de
Seguros de la Nacion y a satisfaccion del Fiduciario, las que seran extendidas a favor
del Fiduciario.

La falta de presentacion de la Garantia de Fiel Cumplimiento en el plazo previsto
habilitara a TRANSENER, previa aprobacion de la Comisién, a dejar sin efecto
automéaticamente, sin necesidad de interpelacion ni notificacion alguna, la adjudicacion
emitida y ejecutar la Garantia de Mantenimiento de la Oferta.

Si la garantia fuera rechazada u observada por el Fiduciario y/o TRANSENER, el
Adjudicatario debera sustituir o perfeccionar la misma en un plazo no mayor de TRES
(3) DIAS HABILES de notificada tal situacion bajo apercibimiento que TRANSENER,
previa instruccion de la Comision, deje sin efecto la adjudicacién y proceda a la
ejecucion de la Garantia de Mantenimiento de la Oferta.

La Garantia de Fiel Cumplimiento debera permanecer en vigencia hasta la Recepcion
Provisoria del suministro y las obras.

Si la garantia fuera rechazada u observada por el Fiduciario, el ADJUDICATARIO
debera sustituir o perfeccionar la misma en un plazo no mayor de TRES (3) DIAS
HABILES de notificada tal situacion bajo apercibimiento de anular la adjudicacion.

La garantia debera tener una vigencia que supere en dos (2) meses el plazo
contractual.

Para los ADJUDICATARIOS del exterior, esta garantia debera ser emitida por una
compafia de seguros o banco que posea sede en Argentina, no aceptdndose
garantias que deban ser ejecutadas en otros paises.

3.3 Fondo de Reparo.

Atento a la naturaleza de los bienes y debido a la necesidad de contar con una
reparacion en forma rapida y en el peor de los casos el reemplazo de equipos por
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estar afectado a la prestacion del servicio publico, se le retendra al ADJUDICATARIO
la suma del DIEZ POR CIENTO (10%) del valor de la Orden de Compra. Esta
retencion podra ser evitada mediante la presentacion por parte del ADJUDICATARIO
de una garantia de caucién en concepto de Fondo de Reparo, que consigne el
reconocimiento expreso de los términos de LA LICITACION PUBLICA N° 27437.

10, por el DIEZ POR CIENTO (10%) del valor de la Orden de Compra, haciéndose
cargo el ADJUDICATARIO de los gastos que el reemplazo ocasione, emitida por
alguna de las Compafiias Aseguradoras a satisfaccion del Fiduciario, y cuyo Unico
beneficiario serd el Fiduciario. Esta garantia, tendrd vigencia hasta la Recepcion
Definitiva, en la que de no mediar inconvenientes sera devuelta.

4- CONDICION DE PAGO.

Las ofertas que cumplen lo establecido en el articulo 2° de la ley 25.551 y el articulo 7°
de la ley 18.875, son consideradas de origen nacional.

a) VEINTE POR CIENTO (20%) en concepto de anticipo pagadero a los treinta (30)
dias corridos de aceptada la orden de compra por parte del ADJUDICATARIO,
presentacion de la Garantia por dicho concepto a entera satisfaccion del Fiduciario y
recepcion de la factura correspondiente.

b) SETENTA POR CIENTO (70%), por certificaciones parciales mensuales de avance
de obra, pagaderas a los treinta (30) dias corridos de recibida la factura junto con el
certificado aprobado por TRANSENER S.A. y del 6érgano de inspeccion que designe la
COMISION.

c) SIETE POR CIENTO (7 %), pagadero a los treinta (30) dias de la Puesta en
Servicio con la conformidad de TRANSENER S.A. y de la COMISION.

d) TRES POR CIENTO (3 %), pagadero a los treinta (30) dias de la entrega de planos
Conforme a Obra con la conformidad de TRANSENER S.A. y del 6rgano de inspeccion
gue designe la COMISION.

Para el pago del anticipo, el ADJUDICATARIO debera presentar:

» Factura comercial por el importe correspondiente.

> Certificacion de conformidad de TRANSENER S.A y del 6rgano de inspeccion
gue designe la COMISION, respecto de la concrecién satisfactoria del evento.

» Garantia por el total del monto anticipado.

Para el cobro del anticipo, el ADJUDICATARIO debera presentar junto con la factura,
una poliza de caucion o aval bancario en concepto de garantia del importe a anticipar.

Todas las pélizas o avales bancarios deberan estar emitidas por firmas de primera
linea y aprobadas por Fiduciario y cuyo Unico beneficiario sera el Fiduciario.

5 PRECIOS

Los precios seran indicados en la Planilla de Propuesta en Pesos ($), y se
considerardn comprendidos todos los impuestos nacionales, provinciales o
municipales que resulten de aplicacion.
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El importe correspondiente al Impuesto al Valor Agregado (I.V.A.) sera consignado por
separado en la Planilla de Propuesta.

Se aplicara Redeterminacion de Precios de acuerdo al siguiente detalle:

Para restablecer el equilibrio de la ecuaciéon econdmica financiera del contrato sera de
aplicacion lo establecido en el Decreto 634/2003.

En caso de que surja la necesidad de modificar los precios pactados, la
Redeterminacion de los mismos se llevara a cabo segun la metodologia descripta a
continuacion:

El Monto Global de la Obra se desglosa, a los fines de la Redeterminacion de precios,
en los siguientes factores de incidencia:

PMC = 35% - Materiales Civiles, correspondientes a las Obras Civiles

PMCE = 12% - Conductores Eléctricos

PMO = 35% - Mano de obra. Incluye el de obras civiles, montaje electromecénico,
ingenieria y supervision.

PEQ = 12% - Uso de equipos, herramientas e instrumentos para el montaje
electromecanico y para la puesta en servicio.

PMNG = 6% - Precios Mayoristas Nivel General.

Los saldos no certificados correspondientes a cada item, se redeterminardn de
acuerdo a la siguiente expresion general:

SPi =0.9 x SPo x (PMC x ICCMATi/ICCMATo + PMCE x IPMCEi/IPMCEo +
PMO x ICCMOIi/ICCMOo + PEQ x IPASI/IPASo + PMNG x IPMNGI/IPMNGo ) + 0.1 x
SPO

SP: Es el saldo no certificado de cada item a la fecha de la redeterminaciéon de
precios.

Donde el subindice 0 identifica los precios e indices correspondientes a un mes
anterior al mes de la presentacion de la oferta y el subindice i identifica los precios e
indices correspondientes a un mes anterior al mes de realizacion de los trabajos de los
items en obra.

Esto sera asi siempre y cuando: la fecha de finalizacién de los items sea la del
Cronograma aprobado por la Inspeccion o, en caso de atraso respecto de este, el
corrimiento del plazo haya sido otorgado por la Inspeccion como consecuencia de
haberse originado en causas no imputables al Contratista.

En caso que el atraso sea imputable al Contratista, la fecha de certificacion del item, a
los fines de la Redeterminacion de precios, no sera la del mes en que el item fue
efectivamente terminado, sino la del mes en que debio ser terminado.

Los indices adoptados son:

Nomenclatura Descripcién INDEC Cédigo INDEC
ICCMAT Estadistica de la construccion - indice del costo de | 8.1.4 ICC-MAT
la construccion — Por Capitulo y Variaciones

porcentuales para distintos periodos- Materiales
IPMCE Estadistica de Precios Mayoristas — IPIB (Indice de | 7.3.2. IPIB
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Precios Internos Basicos) — Conductores Eléctri cos N313

ICCMO Estadistica de la Construccion  — indice del Costo de | 8.1.4 ICC-MO
la Construccién ICC — Por Capitulo y Variaciones
porcentuales para distintos periodos — Mano de Obra

IPAS Anexo - Informacién para la Actualizacion de los
precios de los contratos de obras publicas. indice de
precios de algunos servicios (se deben promediar
todos los servicios de la tabla)

IPMNG Estadisticas de Precios Mayoristas — Nivel Generaly | 7.1.2. IPIB —
Principales Aperturas del IPBI Nivel General

6 IMPUESTO AL VALOR AGREGADO (l.V.A))

El impuesto se facturard en el momento de emision de la factura o documento
equivalente para la compra.

7 FACTURACION

El ADJUDICATARIO presentara en el domicilio de TRANSENER S.A. las facturas a
nombre del FIDEICOMISO, conjuntamente con la documentacion requerida en cada
una de las etapas y los correspondientes remitos y o certificaciones refrendadas por
TRANSENER S.A. y/o la COMISION.

8 PAGOS

Los pagos al ADJUDICATARIO seran exclusiva responsabilidad del FIDEICOMISO, y
se efectivizaran en el lugar que oportunamente este indique.

9 LUGAR DE REALIZACION DE LOS TRABAJOS.

Los trabajos se realizaran en la ET CAMPANA, Ruta Nac. 9, Km 78,5 — Campana,
Pcia. de Bs. As.

10 MORA EN LA PRESENTACION DE GARANTIAS.

En caso de mora por parte del ADJUDICATARIO en la presentacion de cualquier
garantia que sea requisito previo al pago, éste se postergara por un lapso igual al de la
mora, sin que ello dé derecho a reclamo de intereses o indemnizacion alguna , sin
perjuicio de las penalidades que corresponda aplicar por el retraso.

Estas disposiciones seran de aplicacion por el mero transcurso del tiempo,
produciéndose automaticamente la mora sin necesidad de cursar al ADJUDICATARIO
ninguna clase de aviso o comunicacion.

11 MULTA POR MORA.

El sistema de multas y sanciones que se indica a continuacion tiene como objetivo
principal la mejora de la calidad de los servicios. TRANSENER S.A. mantendra un
sistema de control de las tareas a realizar, destinado a detectar las diferentes
irregularidades que pudieran ocurrir.
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TRANSENER S.A. se obliga a disponer de los antecedentes de cada una de las
irregularidades detectadas, las que se entregardn al ADJUDICATARIO cuando sean
solicitadas por éste.

A continuacion se establece el sistema de multas y sanciones que regirdn para esta
licitacion:

11.1 Por incumplimiento en el plazo de entrega.

En caso de que el ADJUDICATARIO no diera cumplimiento en el plazo de entrega de
la Provision, se hara pasible de una multa equivalente al UNO (1%) del monto total de
la adjudicacion, en forma acumulativa, por cada semana o fraccion mayor de TRES (3)
dias de atraso.

La multa se calculara sobre el monto total actualizado de la adjudicacién, incluyendo
todas sus modificaciones.

11.2 Por incumplimiento de los plazos durante el pe  riodo de garantia.

Si el ADJUDICATARIO no diera cumplimiento a los plazos que se establezcan para la
reparacion, fabricacion, etc. durante el periodo de garantia, se hara pasible de una
multa del cero coma uno por ciento (0,1%) por cada dia de mora hasta el efectivo
cumplimiento de su obligacion de reparacion, fabricacion, etc.

En todos los casos la sumatoria de las multas aplicadas no podra superar el DIEZ
POR CIENTO (10%) del monto béasico adjudicado, con sus modificaciones, si
existieren.

12 REPRESENTANTE DEL ADJUDICATARIO

Dentro de los DIEZ (10) dias de adjudicada la Orden de Compra, el ADJUDICATARIO
designara oficialmente a su Representante para el manejo de las relaciones con
TRANSENER S.A.

Toda la correspondencia relacionada con la obra o suministro seré cursada entre los
Representantes de ambas partes.

13 CUMPLIMIENTO DE LAS LEYES DEL ESTADO

El ADJUDICATARIO debera cumplir en todos sus aspectos las disposiciones legales
vigentes. Leyes nacionales y provinciales; y/o ordenanzas municipales en vigor en la
Republica Argentina durante el término de la duracién de la Orden de Compra.

Deberé efectuar las notificaciones y pagar todos los derechos y tasas que legalmente
corresponden y mantendrd al COMITENTE a cubierto de todas las penalidades y
responsabilidades de cualquier indole por incumplimiento de las mismas.

El ADJUDICATARIO contemplara en todo el proceso de la obra el cumplimiento de la
totalidad de las normas, procedimientos y preceptos de conservacion ambiental
tendientes a disminuir el impacto que las obras producen sobre su medio.
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De la misma forma, el ADJUDICATARIO debera cumplir con lo indicado en toda norma
nacional, provincial y/o municipal que establezcan disposiciones respecto a la
preservacion, conservacion y recomposicion del medio ambiente.

En particular, se requerird al ADJUDICATARIO el debido cumplimiento a los términos
de las Leyes 24.051, 11.720 y demas normas nacionales, provinciales y/o municipales
aplicables a la generacion, manipulacion, transporte y tratamiento de residuos
peligrosos.

Respecto a la gestion ambiental del proyecto se debera presentar con anterioridad al
inicio de las obras, para su revision por el Dpto. de Salud, Seguridad en el Trabajo y
Medio Ambiente de Transener, un Estudio de Impacto Ambiental y un Plan de Gestion
Ambiental de la fase constructiva con las medidas de mitigacion de los potenciales
impactos ambientales detectados en el Estudio de impacto Ambiental, producto de las
obras a desarrollar.

La elaboracion del Estudio de Impacto Ambiental y el Plan de Gestion Ambiental,
requerido por la Resolucion ENRE N° 1725/98 y la Resolucion ENRE N° 546/99,
deberd encuadrarse dentro de los lineamientos establecidos en las Resoluciones
mencionadas, sus modificatorias y complementarias. Asimismo, se requerira el
cumplimiento de los términos de la Resolucibn SE N° 77/98 respecto de los
parametros ambientales en instalaciones del Sistema de Transporte Extra Alta
Tension.

El ADJUDICATARIO debera definir por escrito y en detalle los procedimientos de
control que las circunstancias requieran respecto del medio ambiente, los que deben
contemplar las exigencias de los procedimientos de Transener, los cuales podran ser
evaluados, modificados, aceptados o descartados por Transener a su exclusivo juicio.

14 INSPECCION Y ENSAYOS.

Dentro de los diez (10) dias habiles a la comunicacién fehaciente de la Adjudicacion, el
ADJUDICATARIO deberéa contactarse con TRANSENER S.A. para fijar las etapas en
las cuales se realizaran las visitas de inspecciones y ensayos.

15 RECEPCIONES.
15.1 Recepcién Provisoria.

Previa Instruccion del Comité de Administracion y el Fiduciario, la Recepcion
Provisoria serd extendida por la Inspeccion, luego de que se verifique la finalizacion de
todos los trabajos comprendidos en la Orden de Compra, a satisfaccion plena de
TRANSENER S.A 'y la COMISION.

15.2 Recepcion Definitiva.

Cumplidos todos los compromisos contraidos con la Orden de Compra y habiendo
transcurrido el periodo de garantia, previa Instruccion del Comité de Administracion y
el Fiduciario, TRANSENER S.A. otorgard la Recepcion Definitiva dentro de los
siguientes QUINCE (15) dias.
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Aunque se haya emitido el Acta de Recepcion Definitiva, el ADJUDICATARIO
continuard siendo responsable del cumplimiento de cualquier obligacion contraida con
anterioridad a la emision de dicha acta, de acuerdo con lo estipulado en la Orden de
Compra.

16 PERIODO DE GARANTIA.

El periodo de garantia sera como minimo de un (1) afio a partir de la puesta en
servicio. Los lapsos de tiempo que durante el periodo de garantia medien entre la
deteccion de anomalias y la reparacion completa de éstas a satisfaccion de
TRANSENER S.A., no serdn computados al periodo de garantia.

Durante el periodo de garantia el ADJUDICATARIO debera reparar, reponer, o fabricar
(si ello fuera necesario) por su cuenta y cargo cualquier desperfecto o deficiencia
detectada, incluyendo transportes, manipuleo, seguros, montajes, desmontajes,
ensayos, etc., como asi también el traslado y hospedaje de sus técnicos y o
representantes.

Deberd indicar ademas el lugar para formular reclamos (Bs.As.) y responder a esos
reclamos, concurriendo en un tiempo no mayor de 48 horas.

El ADJUDICATARIO debera aceptar la primera intervencion de TRANSENER S.A.
para la localizacion de la falla sin que ello afecte las condiciones de la garantia.

El no cumplimiento en término de lo acordado, hara pasible al ADJUDICATARIO de la
multa indicada en esta Seccion.

17 DEVOLUCION DE GARANTIAS.

GARANTIA DE OFERTA seréa devuelta una vez adjudicada la orden de compra, previa
presentacion a satisfaccion del Fiduciario de la Garantia de Fiel Cumplimiento.

GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO: sera devuelta a los TREINTA (30) dias de
realizada la Recepcion Provisoria.

GARANTIA DE FONDO DE REPARO: sera devuelto a los TREINTA (30) dias de
Aprobada la Recepcién Definitiva.

GARANTIAS POR ANTICIPO o ACOPIO: seran devueltas a los TREINTA (30) dias de
recibida la pdliza de fondo de reparo.

18 TERMINO ANTICIPADO DE LA ORDEN DE COMPRA.

TRANSENER S.A., a su exclusivo juicio previo Instruccion del Comité de
Administracion y el Fiduciario, y con el consentimiento de la COMISION, podra dar
término anticipado a la orden de compra cuando, por razones claramente imputables
al ADJUDICATARIO, ocurran cualesquiera de las siguientes circunstancias.

a. Reiterados incumplimientos de las obligaciones contractuales, expresados
previamente por 6rdenes de servicio.
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b. Incumplimiento de acciones ordenadas, por escrito.
c. Proporcionar informacion carente de veracidad en forma reiterada.

TRANSENER S.A., a su exclusivo juicio, previa Instruccion del Comité de
Administracion y el Fiduciario, queda facultado para, con un aviso no inferior a quince
(15) dias corridos, poner término anticipado a la orden de compra.

Este derecho de rescision de TRANSENER S.A. no podra ser discutido por el
ADJUDICATARIO bajo ninguin concepto debiendo aceptar tal decision sin dilaciones y
renunciando a todo reclamo por dafios y perjuicios que pudieran corresponderle.

19 CESION DE LA ORDEN DE COMPRA.

El ADJUDICATARIO, no podra ceder total o parcialmente sus derechos y obligaciones
en relacion con la Orden de Compra, sin autorizacion fehaciente por parte de
TRANSENER S.A.

Si TRANSENER S.A. demostrase fundadamente que el CESIONARIO careciera de la
solvencia necesaria para asumir las obligaciones, El ADJUDICATARIO podra
igualmente efectuar la cesién pero previamente debera afianzar en forma solidaria,
ilimitada y como principal pagadora las obligaciones asumidas por el Cesionario.



