
E.T. CHACO 500/132 kV (AMPLIACION 132 kV)

APERTURA LAT 132 kV SAENZ PEÑA-VILLA ANGELA
ACOMETIDA ET CHACO

PLANILLA DE COTIZACIÓN

MODULO C - OBRAS CIVILES Y MONTAJE ELECTROMECÁNICO

PROVISIÓN  OBRAS CIVILES,                                                

MONTAJE ELECTROMECÁNICO Y SISTEMA DE 

COMUNICACIONES                         

C99 PC Mod C - Montaje ET Chaco (Ampl)-Rev.1.xlsx



Precio Unit. Precio Total

Pesos Pesos

Nº
Esp.   

Tec.
Punto OBRAS CIVILES

1 C01 3, 4 Canales de cable para interruptor 132 kV Gl  ---

2 C01 6 Provisión y Montaje de Pórticos de playa Gl  ---

3 C01 6 Provisión y Montaje de Soportes de equipos de playa Gl  ---

Total sin IVA 

Se deberá tener en cuenta que para cada uno de los Módulos se deberán entregar los repuestos correspondientes establecidos en el Pliego de Bases y Condiciones.

E.T CHACO 500/132 kV (AMPLIACIÓN 132 kV)

APERTURA LAT 132 kV ROQUE SAENZ PEÑA-VILLA ANGELA - ACOMETIDA ET CHACO

ALCANCE DEL SUMINISTRO DEL MODULO C – OBRAS CIVILES

PLANILLA DE COTIZACION

Mód C
OBSERVACIONES: TODOS LOS ITEMS DEBERAN CONSIDERARSE completos y con accesorios, en un todo de

acuerdo  con  las  Condiciones  Técnicas  del  Pliego.
Unidad Cant.

ITEM
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Precio Unit. Precio Total

Pesos Pesos

Nº
Esp.   

Tec.
Punto

Montaje de Equipamiento de Playas y Protecciones. Provisión y Montaje de Equipamiento de Control, Telecontrol, 

Comunicaciones, SSAA y Material Complementario

1.1 C04 2.1 Montaje de Interruptor tripolar para 132 kV; 3150 A; 7 GVA; Recierre RUT. c/u 2

2.1 C04 2.2
Montaje de Seccionador tripolar para 132 kV de polos paralelos sin cuchillas de P.A.T.; contactos principales en línea horizontal; 800 A. Altura de 

montaje h= 8,5 m.
c/u 2

2.2 C04 2.2
Montaje de Seccionador tripolar para 132 kV de polos paralelos con cuchillas de P.A.T.; contactos principales en línea horizontal; 800 A. Altura de 

montaje h= 2,5 m.
c/u 2

2.3 C04 2.2
Montaje de Seccionador tripolar para 132 kV  fila india sin cuchillas de PAT.; contactos principales en línea horizontal; 800 A.                                                              

Altura de montaje h= 2,5m.
c/u 4

3.1 C04 2.3 Montaje de Transformador de Corriente para 132 kV, Relación 400-800/1-1-1-1 A c/u 6

4.1 C04 2.4 Montaje de Transformador de Tensión para 132 kV, Relación: 132:1,73 / 0,11:1,73; 0,11:1,73; 0,11:1,73 kV c/u 6

5.1 C04 2.5 Montaje de Descargador de sobretensiones para 132 kV c/u 6

5.2 C04 2.5 Montaje de Contador de Descargas (Uno por terna de Descargador de 132 kV) c/u 2

6.1 C04 7 Montaje de Tablero completo para Protección Diferencial de Línea de 132 kV, Tipo LD1 (Campo 03) c/u 1

6.2 C04 7 Montaje de Tableros para Protección de Distancia de Línea 132 kV, Tipo LZ1 (Campo 01) c/u 1

6.3 C04 7 Montaje de Terminal de protecciones (Diferencial de Línea 132 kV), (Para Campo 09) c/u 1

6.4 C04 7 Montaje de Llaves Termomagnéticas ultrarrápidas - Global

6.5 C04 7 Suministro y Montaje del equipamiento de protecciones para 132 kV (Excluye las provisiones previstas en el módulo B) - Global

7.1 C04 6 Montaje de Tablero de Interfaz de Telecontrol (TIT11-2) completo en kiosco K0105 incluyendo borneras de interfaz y transductores c/u 1

7.2 C04 6
Montaje de módulos I/O a instalarse en gabinete UP11 del kiosco K0105 para nuevos campos 01 y 03 de salida de línea. (En caso de no contar con 

espacio disponible suficiente, deberá preverse la Montaje de un gabinete UP para los nuevos módulos).
- Global

7.3 C04 6 Montaje de enlaces de FO redundantes como vinculación entre los módulos de la UP11 y la UC correspondiente (En caso de ser necesario). - Global

7.4 C04 6 Montaje de switch, modular y administrable, distribuidores de FO y equipamiento óptico y de red para kiosco K0105 c/u 1

8.1 C04 2.6 Suministro y Montaje de cadenas de aisladores de 132 kV - Global

8.2 C04 2.6 Provisión de Repuestos para cadenas de aisladores de 132 kV (del total de la provisión) % 10

9.1 C04 2.7 Suministro y Montaje de conductores de potencia de 132 kV (Cables y Tubos de Al) - Global

9.2 C04 2.7 Suministro y Montaje de conductores de guardia (Cables de Acero) - Global

10.1 C04 2.8 Suministro y Montaje de morsetería para el conexionado de potencia de 132 kV - Global

E.T CHACO 500/132 kV (AMPLIACIÓN 132 kV)

ALCANCE DEL SUMINISTRO DEL MODULO C – MONTAJE EM

PLANILLA DE COTIZACION

Cant.
OBSERVACIONES: TODOS LOS ITEMS DEBERAN CONSIDERARSE completos y con accesorios, en un todo de

acuerdo  con  las  Condiciones  Técnicas  del  Pliego.
Unidad

ITEM

Mód C

APERTURA LAT 132 kV ROQUE SAENZ PEÑA-VILLA ANGELA - ACOMETIDA ET CHACO
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Precio Unit. Precio Total

Pesos Pesos

Nº
Esp.   

Tec.
Punto

Montaje de Equipamiento de Playas y Protecciones. Provisión y Montaje de Equipamiento de Control, Telecontrol, 

Comunicaciones, SSAA y Material Complementario

E.T CHACO 500/132 kV (AMPLIACIÓN 132 kV)

ALCANCE DEL SUMINISTRO DEL MODULO C – MONTAJE EM

PLANILLA DE COTIZACION

Cant.
OBSERVACIONES: TODOS LOS ITEMS DEBERAN CONSIDERARSE completos y con accesorios, en un todo de

acuerdo  con  las  Condiciones  Técnicas  del  Pliego.
Unidad

ITEM

Mód C

APERTURA LAT 132 kV ROQUE SAENZ PEÑA-VILLA ANGELA - ACOMETIDA ET CHACO

10.2 C04 2.8 Provisión de Repuestos de morseteria para el conexionado de potencia de 132 kV (del total de la provisión) % 15

11.1 C04 3 Adecuación de los servicios auxialres de 380/220Vca/ 220Vcc y 48Vcc - Global

12.1 C04 4 Suministro y Montaje de cables de baja tensión de potencia, cables multifilares y cables de fibra óptica - Global

13.1 C04 5 Suministro y Montaje de la malla de puesta a tierra, conexionado de cables y morsetería para acometida a estructuras y equipos - Global

14.1 C04 11 Provisión y Montaje de Cable óptico dieléctrico - Global

15.1 C04 9 Suministro y Montaje de Carteles Indicadores - Global

16.1 C04 10 Acometidas de Líneas de 132 kV a la E.T - Global

17.1 C04 12 Provisión y Montaje de Nodos de medición SMEC de 132 kV - Global

18.1 C04
13       

14
Ensayos para Puesta en Servicio / pruebas finales / Marcha de confiabilidad - Global

Total sin IVA 

Se deberá tener en cuenta que para cada uno de los Módulos se deberán entregar los repuestos correspondientes establecidos en el Pliego de Bases y Condiciones.
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Precio Unit. Precio Total

Pesos Pesos

Nº
Esp.   

Tec.
Punto

Montaje de Equipamiento de Playas y Protecciones. Provisión y Montaje de Equipamiento de Control, Telecontrol, 

Comunicaciones, SSAA y Material Complementario

1 C08 Suministro y Montaje para la adecuación del sistema de comunicaciones - Global

2 C08 Suministro y Montaje Nuevo Sistema SDH nivel STM-1 - LAT 132 kV Chaco - Roque Saenz Peña - Global

3 C09 Suministro y Montaje de adecuación del sistema de comunicaciones por Onda Portadora - LAT 132 kV Chaco - Villa Angela - Global

4 C08 Provisión y Montaje de Cable óptico dieléctrico - Global

Total sin IVA 

Se deberá tener en cuenta que para cada uno de los Módulos se deberán entregar los repuestos correspondientes establecidos en el Pliego de Bases y Condiciones.

E.T CHACO 500/132 kV (AMPLIACIÓN 132 kV)

APERTURA LAT 132 kV ROQUE SAENZ PEÑA-VILLA ANGELA - ACOMETIDA ET CHACO

ALCANCE DEL SUMINISTRO DEL MODULO C – SISTEMA DE COMUNICACIONES

PLANILLA DE COTIZACION

Mód B
OBSERVACIONES: TODOS LOS ITEMS DEBERAN CONSIDERARSE completos y con accesorios, en un todo de

acuerdo  con  las  Condiciones  Técnicas  del  Pliego.
Unidad Cant.

ITEM
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