0 Transener

E.T. CHACO 500/132 kV (AMPLIACION 132 kV)

APERTURA LAT 132 kV SAENZ PENA-VILLA ANGELA
ACOMETIDA ET CHACO

PROVISION OBRAS CIVILES,
MONTAJE ELECTROMECANICO Y SISTEMA DE
COMUNICACIONES

PLANILLA DE COTIZACION

MODULO C - OBRAS CIVILES Y MONTAJE ELECTROMECANICO
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E.T CHACO 500/132 kV (AMPLIACION 132 kV)
APERTURA LAT 132 kV ROQUE SAENZ PENA-VILLA ANGELA - ACOMETIDA ET CHACO
ALCANCE DEL SUMINISTRO DEL MODULO C — OBRAS CIVILES
PLANILLA DE COTIZACION

Mod C OBSERVACIONES: TODOS LOS ITEMS DEBERAN CONSIDERARSE completos y con accesorios, en un todo de| .. . [ .~ | Frecotnt | PrecoTow
ITEM acuerdo con las Condiciones Técnicas del Pliego. ' Pesos Pesos
NOo | 2P | punto OBRAS CIVILES
1 Cco1 3,4 Canales de cable para interruptor 132 kV Gl ---
2 co1 6 Provision y Montaje de Pérticos de playa Gl -—-
3 Cco1 6 Provision y Montaje de Soportes de equipos de playa Gl -
Total sin IVA

Se debera tener en cuenta que para cada uno de los Mddulos se deberan entregar los repuestos correspondientes establecidos en el Pliego de Bases y Condiciones.
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E.T CHACO 500/132 kV (AMPLIACION 132 kV)

APERTURA LAT 132 kV ROQUE SAENZ PENA-VILLA ANGELA - ACOMETIDA ET CHACO

ALCANCE DEL SUMINISTRO DEL MODULO C — MONTAJE EM

PLANILLA DE COTIZACION

A . Precio Unit. Precio Total
Mod C OBSERVACIONES: TODOS LOS ITEMS DEBERAN CONSIDERARSE completos y con accesorios, en un todo de Unidad Cant
ITEM acuerdo con las Condiciones Técnicas del Pliego. Pesos Pesos
N© EsP- | punto Montaje de Equipamiento de Playas y Protecciones. Provision y Montaje de Equipamiento de Control, Telecontrol,
Tec. Comunicaciones, SSAA v Material Complementario
1.1 co4 | 21 Montaje de Interruptor tripolar para 132 kV; 3150 A; 7 GVA; Recierre RUT. c/u 2
Montaje de Seccionador tripolar para 132 kV de polos paralelos sin cuchillas de P.A.T.; contactos principales en linea horizontal; 800 A. Altura de
2.1 co4 | 22 . clu 2
montaje h= 8,5 m.
Montaje de Seccionador tripolar para 132 kV de polos paralelos con cuchillas de P.A.T.; contactos principales en linea horizontal; 800 A. Altura de
2.2 co4 | 22 ’ clu 2
montaje h= 2,5 m.
Montaje de Seccionador tripolar para 132 kV fila india sin cuchillas de PAT.; contactos principales en linea horizontal; 800 A.
2.3 co4 | 2.2 . clu 4
Altura de montaje h=2,5m.
3.1 Co04 2.3 Montaje de Transformador de Corriente para 132 kV, Relacion 400-800/1-1-1-1 A clu 6
4.1 co4 24 Montaje de Transformador de Tensién para 132 kV, Relacion: 132:1,73/0,11:1,73; 0,11:1,73; 0,11:1,73 kV clu 6
51 Cco4 25 Montaje de Descargador de sobretensiones para 132 kV clu 6
5.2 Cco4 25 Montaje de Contador de Descargas (Uno por terna de Descargador de 132 kV) clu 2
6.1 Cco4 7 Montaje de Tablero completo para Proteccion Diferencial de Linea de 132 kV, Tipo LD1 (Campo 03) clu 1
6.2 Cco4 7 Montaje de Tableros para Proteccion de Distancia de Linea 132 kV, Tipo LZ1 (Campo 01) clu 1
6.3 Cco4 7 Montaje de Terminal de protecciones (Diferencial de Linea 132 kV), (Para Campo 09) clu 1
6.4 co4 7 Montaje de Llaves Termomagnéticas ultrarrapidas - Global
6.5 Cco4 7 Suministro y Montaje del equipamiento de protecciones para 132 kV (Excluye las provisiones previstas en el médulo B) - Global
7.1 Cco4 6 Montaje de Tablero de Interfaz de Telecontrol (TIT11-2) completo en kiosco KO105 incluyendo borneras de interfaz y transductores clu 1
7.2 coa 6 Montaje de médulos I/O a instalarse en gabinete UP11 del kiosco KO105 para nuevos campos 01 y 03 de salida de linea. (En caso de no contar con i Global
) espacio disponible suficiente, deberé preverse la Montaje de un gabinete UP para los nuevos médulos).
7.3 Cco4 6 Montaje de enlaces de FO redundantes como vinculacion entre los médulos de la UP11 y la UC correspondiente (En caso de ser necesario). - Global
7.4 Co4 6 Montaje de switch, modular y administrable, distribuidores de FO y equipamiento 6ptico y de red para kiosco KO105 clu 1
8.1 co4 | 26 Suministro y Montaje de cadenas de aisladores de 132 kV - Global
8.2 Co4 2.6 Provision de Repuestos para cadenas de aisladores de 132 kV (del total de la provisién) % 10
9.1 co4a | 27 Suministro y Montaje de conductores de potencia de 132 kV (Cables y Tubos de Al) - Global
9.2 coda | 27 Suministro y Montaje de conductores de guardia (Cables de Acero) - Global
10.1 Co4 2.8 Suministro y Montaje de morseteria para el conexionado de potencia de 132 kV - Global
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E.T CHACO 500/132 kV (AMPLIACION 132 kV)
APERTURA LAT 132 kV ROQUE SAENZ PENA-VILLA ANGELA - ACOMETIDA ET CHACO
ALCANCE DEL SUMINISTRO DEL MODULO C — MONTAJE EM
PLANILLA DE COTIZACION

Mod C . Precio Unit. Precio Total
OBSERVACIONES: TODOS LOS ITEMS DEBERAN CONSIDERARSE completos y con accesorios, en un todo def .. .| . ecio Unit ecio Tota
ITEM acuerdo con las Condiciones Técnicas del Pliego. Pesos Pesos
N© EsP- | punto Montaje de Equipamiento de Playas y Protecciones. Provision y Montaje de Equipamiento de Control, Telecontrol,
Tec. Comunicaciones, SSAA y Material Complementario
10.2 co4 2.8 Provision de Repuestos de morseteria para el conexionado de potencia de 132 kV (del total de la provision) % 15
11.1 C04 3 Adecuacion de los servicios auxialres de 380/220Vca/ 220Vcc y 48Vce - Global
12.1 Cco4 4 Suministro y Montaje de cables de baja tensién de potencia, cables multifilares y cables de fibra dptica - Global
13.1 co4 5 Suministro y Montaje de la malla de puesta a tierra, conexionado de cables y morseteria para acometida a estructuras y equipos - Global
14.1 Co4 11 Provision y Montaje de Cable éptico dieléctrico - Global
15.1 Co4 9 Suministro y Montaje de Carteles Indicadores - Global
16.1 Cco4 10 Acometidas de Lineas de 132 kV ala E.T - Global
17.1 co4 | 12 Provision y Montaje de Nodos de medicién SMEC de 132 kV - Global
18.1 Cco4 ii Ensayos para Puesta en Servicio / pruebas finales / Marcha de confiabilidad - Global
Total sin IVA

Se debera tener en cuenta que para cada uno de los Mddulos se deberan entregar los repuestos correspondientes establecidos en el Pliego de Bases y Condiciones.
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E.T CHACO 500/132 kV (AMPLIACION 132 kV)
APERTURA LAT 132 kV ROQUE SAENZ PENA-VILLA ANGELA - ACOMETIDA ET CHACO
ALCANCE DEL SUMINISTRO DEL MODULO C — SISTEMA DE COMUNICACIONES
PLANILLA DE COTIZACION

Mod B OBSERVACIONES: TODOS LOS ITEMS DEBERAN CONSIDERARSE completos y con accesorios, en un todo def .| ] Precornt | Preco Total
ITEM acuerdo con las Condiciones Técnicas del Pliego. Pesos Pesos
N© EsP- | punto Montaje de Equipamiento de Playas y Protecciones. Provision y Montaje de Equipamiento de Control, Telecontrol,
Tec. Comunicaciones, SSAA v Material Complementario
1 co8 Suministro y Montaje para la adecuacion del sistema de comunicaciones - Global
2 Cos8 Suministro y Montaje Nuevo Sistema SDH nivel STM-1 - LAT 132 kV Chaco - Roque Saenz Pefia - Global
3 Co09 Suministro y Montaje de adecuacion del sistema de comunicaciones por Onda Portadora - LAT 132 kV Chaco - Villa Angela - Global
4 Cos8 Provision y Montaje de Cable 6ptico dieléctrico - Global
Total sin IVA

Se debera tener en cuenta que para cada uno de los Mddulos se deberan entregar los repuestos correspondientes establecidos en el Pliego de Bases y Condiciones.
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