E.T CHACO 500/132 kV (AMPLIACION 132 kV)

APERTURA LAT 132 kV ROQUE SAENZ PENA-VILLA ANGELA - ACOMETIDA ET CHACO

ALCANCE DEL SUMINISTRO DEL MODULO C — MONTAJE EM

Mé . o Unit .
od C OBSERVACIONES: TODOS LOS ITEMS DEBERAN CONSIDERARSE completos y con accesorios, en un todo de| .| Precio Unit. | Precio Total
ITEM acuerdo con las Condiciones Técnicas del Pliego. Pesos Pesos
Ne Esp. | punto Montaje de Equipamiento de Playas y Protecciones. Provision y Montaje de Equipamiento de Control, Telecontrol,
Tec. Comunicaciones, SSAA y Material Complementario

1.1 Co4 2.1 Montaje de Interruptor tripolar para 132 kV; 3150 A; 7 GVA; Recierre RUT. c/u 2
2.1 Co4 20 Montaje de Seccionador tripolar para 132 kV de polos paralelos sin cuchillas de P.A.T.; contactos principales en linea horizontal; 800 A. Altura de clu 2

: : montaje h= 8,5 m.
2.2 Co4 20 Montaje de Seccionador tripolar para 132 kV de polos paralelos con cuchillas de P.A.T.; contactos principales en linea horizontal; 800 A. Altura de clu 2

- : montaje h=2,5m.
23 Co4 20 Montaje de Seccionador tripolar para 132 kV fila india sin cuchillas de PAT.; contactos principales en linea horizontal; 800 A. clu 4

" : Altura de montaje h= 2,5m.
3.1 Co4 2.3 Montaje de Transformador de Corriente para 132 kV, Relacién 400-800/1-1-1-1 A clu 6
4.1 Co4 2.4 Montaje de Transformador de Tensién para 132 kV, Relacién: 132:1,73 /0,11:1,73; 0,11:1,73; 0,11:1,73 kV clu 6
51 Co4 25 Montaje de Descargador de sobretensiones para 132 kV clu 6
5.2 Co4 25 Montaje de Contador de Descargas (Uno por terna de Descargador de 132 kV) clu 2
6.1 Co4 7 Montaje de Tablero completo para Proteccién Diferencial de Linea de 132 kV, Tipo LD1 (Campo 03) clu 1
6.2 Co4 7 Montaje de Tableros para Proteccion de Distancia de Linea 132 kV, Tipo LZ1 (Campo 01) clu 1
6.3 Co4 7 Montaje de Terminal de protecciones (Diferencial de Linea 132 kV), (Para Campo 09) clu 1
6.4 Co4 7 Montaje de Llaves Termomagnéticas ultrarrapidas - Global
71 Co4 6 Montaje de Tablero de Interfaz de Telecontrol (TIT11-2) completo en kiosco KO105 incluyendo borneras de interfaz y transductores clu 1
7.2 Co4 6 Montaje de médulos I/O a instalarse en gabinete UP11 del kiosco KO105 para nuevos campos 01 y 03 de salida de linea. (En caso de no contar con ) Global

- espacio disponible suficiente, debera preverse la Montaje de un gabinete UP para los nuevos médulos).
7.3 Co4 6 Montaje de enlaces de FO redundantes como vinculacion entre los moédulos de la UP11 y la UC correspondiente (En caso de ser necesario). - Global
7.4 Co4 6 Montaje de switch, modular y administrable, distribuidores de FO y equipamiento 6ptico y de red para kiosco KO105 clu 1
8.1 co4 | 26 Suministro y Montaje de cadenas de aisladores de 132 kV - Global
8.2 Co4 2.6 Provision de Repuestos para cadenas de aisladores de 132 kV (del total de la provision) % 10
9.1 co4 | 27 Suministro y Montaje de conductores de potencia de 132 kV (Cables y Tubos de Al) - Global
9.2 co4 | 27 Suministro y Montaje de conductores de guardia (Cables de Acero) - Global
10.1 co4 | 28 Suministro y Montaje de morseteria para el conexionado de potencia de 132 kV - Global
10.2 Co4 2.8 Provision de Repuestos de morseteria para el conexionado de potencia de 132 kV (del total de la provisién) % 15

TY9 PC VIod C- Montaje ET Chaco (Ampl)-Rev Z.XIsX




E.T CHACO 500/132 kV (AMPLIACION 132 kV)
APERTURA LAT 132 kV ROQUE SAENZ PENA-VILLA ANGELA - ACOMETIDA ET CHACO
ALCANCE DEL SUMINISTRO DEL MODULO C — MONTAJE EM

PLANILLA DE COTIZACION
Méd C OBSERVACIONES: TODOS LOS ITEMS DEBERAN CONSIDERARSE completos y con accesorios, en un todo def .. | .~ [ Precount | PrecioTow
ITEM acuerdo con las Condiciones Técnicas del Pliego. ’ Pesos Pesos
Ne Esp | punto Montaje de Equipamiento de Playas y Protecciones. Provision y Montaje de Equi/?amiento de Control, Telecontrol,
Tec. Comunicaciones, SSAA y Material Complementario
11.1 Co4 3 Adecuacion de los servicios auxialres de 380/220Vca/ 220Vce y 48Vee - Global
12.1 Co4 4 Suministro y Montaje de cables de baja tensién de potencia, cables multifilares y cables de fibra éptica - Global
13.1 Cco4 5 Suministro y Montaje de la malla de puesta a tierra, conexionado de cables y morseteria para acometida a estructuras y equipos - Global
14.1 co4 | 11 Provisién y Montaje de Cable 6ptico dieléctrico - Global
15.1 Co4 9 Suministro y Montaje de Carteles Indicadores - Global
16.1 co4 | 10 Acometidas de Lineas de 132 kV ala E.T - Global
171 co4 | 12 Provisién y Montaje de Nodos de mediciéon SMEC de 132 kV - Global
17.2 co4 | 12 Provisién y Montaje de Armarios Control Local de 132 kV (TC1) - Global
17.3 co4 | 12 Provisién y Montaje de Armarios Repartidor de Cables (RC1) - Global
17.4 co4 | 12 Provisién y Montaje de Armarios Reles Auxiliares (RX1) - Global
17.5 Cco4 12 Provision de Repuestos s/ltem 10 ETP Tableros BT p. Comando Local, Distribucién de Cableado, Mediciéon, SMEC, Relés Auxiliares y Especiales % 15
18.1 Co4 :i Ensayos para Puesta en Servicio / pruebas finales / Marcha de confiabilidad - Global
Total sin IVA

Se deberd tener en cuenta que para cada uno de los Modulos se deberdn entregar los repuestos correspondientes establecidos en el Pliego de Bases y Condiciones.
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