
TRANSENER

OBRAS CIVILES Y MONTAJE 

DESCRIPCION

 ( $ )  ( $ )

1. OBRAS CIVILES

1.1 Obras civiles………………………………………………………………………...…………………………………………………………………………………..………………………………………………………………………………………….Global

2. MONTAJE EQUIPOS 132 kV

2.1 Interruptor de 132 kV………………………………………………………………………………………………………………………………………………..………………………………………………………………………………………….c/u 1

2.2 Seccionador de 132 kV, polos paralelos sin p.a.t …………………………………………………………………………….……………………………………..……………………………………………………………………………………………………….c/u 1

2.3 Seccionador de 132 kV, polos paralelos con p.a.t …………………………………………………………………………….……………………………………..……………………………………………………………………………………………………….c/u 1

2.4 Seccionador de 132 kV, fila india sin p.a.t.…………………………………………………………………………….……………………………………..……………………………………………………………………………………………………….c/u 2

2.5 Transformador de corriente de 132 kV  ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..c/u 3

2.6 Transformador de tensión de 132 kV ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..c/u 3

2.7 Aislador soporte 132 kV de conexiones…………………………………………………………………………….……………………………………..……………………………………………………………………………………………………….c/u 3

3. DESMONTAJE DE SECCIONADORES EXISTENTES

6.1 Seccionador de 132 kV, polos paralelos…………………………………………………………………………….……………………………………..……………………………………………………………………………………………………….c/u 2

6.2 Aislador soporte 132 kV de conexiones…………………………………………………………………………….……………………………………..……………………………………………………………………………………………………….c/u 4

4. MORSETERÍA DE 132 kV

4.1 Suministro…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………Global

4.2 Montaje…………………………………………………………………………….………………………...……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….Global

4.3 Repuestos…………………………………………………………………………….………………………...……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….Global
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5. CELDA 13,2 kV

5.1 Suministro…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………Global

5.2 Montaje…………………………………………………………………………….………………………...……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….Global

5.3 Repuestos…………………………………………………………………………….………………………...……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….Global

6. PROTECCIONES CELDA 13,2 kV

6.1 Suministro…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………Global

6.2 Montaje…………………………………………………………………………….………………………...……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….Global

6.3 Repuestos…………………………………………………………………………….………………………...……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….Global

7. CONDUCTORES DE POTENCIA DE BAJA TENSIÓN Y FIBRA ÓPTICA

7.1 Suministro Conductores de Baja Tensión  y Fibra Óptica…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………Global

7.2 Montaje…………………………………………………………………………….………………………...……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….Global

8. MODIFICACIÓN TABLEROS EXISTENTES Y PUPITRES DE COMANDO DE LA CENTRAL

8.1 Suministro…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………Global

8.2 Montaje…………………………………………………………………………….………………………...……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….Global

8.3 Repuestos…………………………………………………………………………….………………………...……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….Global

9. TABLERO DE RELES DE COMANDO, SEÑALIZACIÓN, ALARMAS Y TRANSDUCTOR.

9.1 Suministro…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………Global

9.2 Montaje…………………………………………………………………………….………………………...……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….Global

9.3 Repuestos…………………………………………………………………………….………………………...…………………………………………………………………………………………………………………………………….Global
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10. TABLEROS DE INTERFASE RAC.MAS, REP.MAS

10.1 Suministro…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………Global

10.2 Montaje…………………………………………………………………………….………………………...……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….Global

10.3 Repuestos…………………………………………………………………………….………………………...……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….Global

11. TABLERO REGULADOR AUTOMÁTICA DE TENSIÓN.

11.1 Suministro…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………Global

11.2 Montaje…………………………………………………………………………….………………………...……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….Global

11.3 Repuestos…………………………………………………………………………….………………………...……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….Global

12. TABLEROS DE PROTECCIONES .

12.1 Tablero de protecciones del transformador lado 500 kV(sistema 1 y sistema 2) -

Montaje…………………………………………………………………………….………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………Global

12.2 Tablero de protecciones de acometida a transformador lado 132 kV(sistema 1 y sistema 2)

Montaje…………………………………………………………………………….……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..Global

13. SISTEMA DE CONTROL (SEGÚN ITEM 8 ESPECIFICACIONES TÉCNICAS)

13.1 Suministro…………………………………………………………………………….………………………...……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….Global

13.2 Montaje…………………………………………………………………………….………………………...……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….c/u 1

14. TRANSFORMADOR DE SERVICIOS AUXILIARES

14.1 Montaje…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………Global

14.2 Terminales conectores de 13,2kV…………………………………………………………………………….………………………...……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….c/u 9
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15. CABLES DE 13,2 kV

15.1 Suministro…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………Global

15.2 Montaje…………………………………………………………………………….………………………...……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….Global

16. CONDUCTORES DE POTENCIA DE 132 kV

16.1 Suministro…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………Global

16.2 Montaje…………………………………………………………………………….………………………...……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….Global

16.3 Repuestos…………………………………………………………………………….………………………...…………………………………………………………………………………………………………………………………..……………….Global

17. CABLES Y MORSETERÍA PARA ACOMETIDA  A EQUIPOS DESDE LA MALLA DE PUESTA A TIERRA.

17.1 Suministro…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………Global

17.2 Montaje…………………………………………………………………………….………………………...……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….Global

17.3 Repuestos…………………………………………………………………………….………………………...…………………………………………………………………………………………………………………………………..……………….Global

18. CARTELES INDICADORES

18.1 Suministro…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………Global

18.2 Montaje…………………………………………………………………………….………………………...……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….Global

19. INGENIERIA DE PROYECTO EJECUTIVO.

19.1 Suministro…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………Global

20. ENSAYOS.

20.1 Ensayos de equipos,  de sistemas y pruebas finales de energización y puesta en servicio.…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..Global
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