Fideicomiso de administracicn de
Obras de Transporte para el
abastecamlento Eléctrico

Licitacion N° 27655

CIRCULAR NRO 3

Se comunica a los sefiores Oferentes que deberan tener en cuenta la presente circular,
gue pasa a formar parte de las bases de la licitacion mencionada.

Respuestas a Consultas:

Consulta 1)

El punto Ill "El oferente debera acreditar experiencia en obras de ampliacion de sistemas
de proteccion en 500kV en TRANSENER como Contratista Principal.”

Dentro de ‘Titulo: Especificaciones Técnicas Particulares, para el Montaje
Electromecénico y provision de Material Complementario.”

La consulta si esto es asi, y si sirve acreditar trabajos en 132, o subcontratar una
empresa que tenga experiencia en proteccion en 500kV.

Rta: La empresa que desarrollara los trabajos debera tener antencedentes en trabajos en
tableros de protecciones de sistemas de 500 kV.

Consulta 2)

Cudles son los equipos que va a proveer Transener y cuales la contratista, porque en la
visita los ing. dijeron que Transener agregd mas a su provision.

Rta: Las principales provisiones que realiza Transener y las que debe realizar el
Contratista estan aclaradas en el Pliego. Transener suministrara los equipos de playa
(interruptor, seccionador semipantégrafo horizontal y transformadores de corriente) asi
como los nuevos accionamientos motorizados para el seccionador (que deben ser
reemplazados) y los elementos de las 6 cajas de accionamiento manual para las cuchillas
de PAT. En la planilla de Cotizaciébn (hoja de SUMINISTROS) se han listado los
suministros mas importantes que debe realizar el Contratista.

Consulta 3)

En el item 13 de las Instrucciones al oferente, se menciona como Plazo de entrega “Seis
(6) meses para la finalizacion de la obra“ No obstante, la Comision de Obras nos informo
que el plazo previsto para esta obra era de 8 (ocho) meses. Consecuentemente
requerimos confirmen cual es el real plazo de obra previsto. A este respecto les hacemos
notar que el fabricante de las protecciones solicita 150 dias para las pruebas en fabrica
de las mismas (posteriormente dichos equipos deben ser instalados en sitio y probados).
Igualmente el proveedor de equipos de Telecontrol indica un plazo de 150 dias a partir de
la OC.

Rta: El plazo se obra sera de OCHO (8) Meses.

Consulta 4)

En la E.T “ETP-Montaje EM +MC Rev 7”, item 2.5 COMANDOS MOTORIZADOS Y
MANUALES SECCIONADORES 500 Kv, se indica que “Los mandos motorizados seran
provistos por Transener S.

A. debiendo el contratista desmontar los existentes, y montar los mandos nuevos, con
supervision del fabricante”. Entendemos que la supervision del fabricante es a cargo de



Transener. Favor confirmar/aclarar.

Correcto. La supervision del fabricante correrd por cuenta de Transener. Se aclara
también, que de las 6 cuchillas de PAT existentes, hay 3 que no estan montadas. El
montaje de las cuchillas debera ser realizado por el Contratista.

Consulta 5)

En la E.T “ETP-Montaje EM +MC Rev 77, item 6 Tableros de BT, de acuerdo a lo
indicado, entendemos que no habra provision de nuevos gabinetes, sino que se
adecuaran dos de los tableros existentes para fijar a los mismos bastidores con el
equipamiento para conformar los tableros de control local, tablero intermediario,
repartidores de cables, de relés auxiliares y de medicion. Favor confirmar/aclarar. Luego
se indica “En los planos correspondientes se brinda informacion sobre los lugares de
montaje de los distintos tableros”. No encontramos dentro de la documentacion los planos
a los que hace referencia. Favor enviar. Y también se indica “La provision de todo el
equipamiento citado deberd ajustarse a lo especificado técnicamente en los tomos
correspondientes a las siguientes Especificaciones de la presente documentacion:
Especificaciones Técnicas Particulares para Tableros BT p. Comando Local, Distribucion
de Cableado, Medicién, Relés Auxiliares, Servicios Auxiliares y Especiales”. Dicha ET
Particular no se encuentra entre la documentacion recibida. Favor enviar (entendemos
que en la misma se deberia indicar, el equipamiento minimo a suministrar para la
conformacion de los distintos tableros/bastidores).

Rta: El Unico tablero nuevo a suministrar es el trablero con el localizador de fallas a ser
instalado en la ET Abasto. El resto de las tareas son readecuaciones en tableros
existentes, para lo cual hay que despejar un par de tableros que estan actualmente fuera
de servicio en el kiosco. Para la realizacion de los trabajos, debera respetarse lo
establecido en la Especificacion Técnica General de tableros de baja tension que forma
parte del pliego. No se ha realizado un plano de ubicacion de tableros por no considerarlo
necesario.

Consulta 6)

En la planilla de Cotizacion, parte Obra Civil, aparecen dos item 1.5 y 1.7 referidos a los
anclajes para la fijacibn de las estructuras de los interruptores. Entendemos que
corresponde solo uno de ellos. También indicar, en funcién del equipo a instalar, la
cantidad de pernos de anclaje a considerar. Favor revisar/aclarar

Rta: La fundacion, actualmente, no cuenta con los pernos de anclaje por lo cual el
contratista debera suministrarlos e instalarlos (item 1.7), en funcion del modelo de
interruptor a instalar, podria ser necesario instalar una adaptacién para que el interruptor
pueda ser montado adecuadamente (dicha adaptacion podria ser a través de obra civil o
a través de una adaptacion realizada a través de una estructura metalica). Para esto
ultimo esta el item 1.5. Se lo considera opcional debido a que la fundacién esta disefiada
para un interruptor GE de 500 kV. Si el interruptor finalmente fuera de otro proveedor,
sera necesario considerar este item porque la plantilla de montaje del interruptor sera
distinta.

Consulta 7)

En la planilla de Cotizacion, parte Obra Civil, no vemos incluida la ejecucion de las 3(tres)
bases de hormigén para la fijacion de las plataformas de acceso al interruptor. Favor
revisar.

Rta: La nueva planilla de cotizacion que se adjunta tiene esta actualizacion (punto 1.6).

Consulta 8)
En el Item 2.1 de la E.T “ETP-Montaje EM +MC Rev 7", se requiere la provision de tres
plataformas de acceso fija con escalera y baranda. Consultamos si su costo debe



incluirse en el item 1.1 (Montaje de Interruptor 500 kV) de la planilla de cotizacion.
Rta: Correcto.

Consulta 9)

En el item 2.4 de la E.T “ETP-Montaje EM +MC Rev 7”, se requiere el desmontaje y
montaje de 12 Transformadores de intensidad de 500Kv. Entendemos que debemos
reemplazar la totalidad de los cables entre los polos y las cajas de conjunciéon de cada
conjunto de tres TI. Solicitamos indicar si es necesario incluir la provision (total o parcial)
y tendido de nuevos cables entre las nuevas cajas de conjuncién y los Tableros ubicados
en los Kioscos.

Rta: Correcto. Debe tenerse en consideracion que deben agregarse cables nuevos ya
que los nuevos Tl tienen 4 nlcleos de protecciones y los existentes tienen 2.

Consulta 10)

Si estuviera disponible, favor enviar plano de planta con la ubicaciéon de los 12 Tl a
reemplazar.

Rta: Se adjunta una imagen adonde se ubica la posicibn aproximada de los TI
mencionados.
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Consulta 11)

Con referencia al localizador de fallas por onda viajera requerido en el documento C08
ETEzeiza (Bypass)-500kV-ETP-Telecontrol T9EZ 500kV-Rev 3, consultamos si es
necesario entregar un segundo equipo en calidad de repuesto. Favor aclarar.

Rta: No. No se solicita una unidad de repuesto.

MODIFICACION AL PLIEGO



1) Como parte de las tareas de montaje debera incluirse el tendido de la antena entre el
portico existente de hormigébn vy el pértico nuevo de acero galvanizado. Transener
suministrara la morseteria, los herrajes y el conductor, debiendo el conductor realizar el
armado y el tendido (la ingenieria para el tendido y montaje también serd entregada por
Transener). En la siguiente imagen se aclara de que tendido se habla.
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EJE DE REFLANTEQ Y-Y BY PAS:

EJE DE REPLANTED X—X BY PASS FORTICD:

2) Tal como se adelanta en una de las respuestas, se adjunta una nueva revision de la
planilla de cotizacion.

3) CRONOGRAMA:

Se modifica como sigue:

LAS RESPUESTAS, se publicaranel : 28/08/2018
[(Ver Instrucciones a los oferentes Punto 5) ]

PRESENTACION DE LAS OFERTAS Y APERTURA DE LAS
QFERTAS TECNICAS, hasta las 11:00 hs. del: 12/09/2018

(Ver Instrucciones a los Oferentes Punto 10)

En: La Comisién de Obras Resolucion SE N° 1/2003, s ita en Av.
Madero 942 — Piso 16°. No_se aceptardn ofertas que se
ioridad al pl Tdicad

PLAZO PARA VISTA DE OFERTAS TECNICAS., las ofertas
técnicas seran exhibidas a los oferentes desde las 10:00 hs. 13/09/2018
Hasta las 17:00 hs. del:

En: La Comisién de Obras Resolucién SE N° 1/2003, s ita en Av.
Madero 942 — Piso 16°.




ACTA DE PRECALIFICACION. a publicarse en los websit es de
TRANSENER S.A. , la ONC y Comision de Obras el: 01/10/2018

Se informara por Circular publicada en los website de
TRANSENER S.A. ( www.transener.comar ) Yy la Comision

Obras Res. S.E. N° 1/2003 (www.enerqgia-comisionl.gov.ar ), el
listado de los participantes que han resultado prec alificados y

de los participantes rechazados.

IMPUGNACIONES, Los oferentes podran impugnar la

precalificacion hasta las 17:00 hs. del: 02/10/2018
En caso de verificarse impugnaciones a la precalifi cacién seran
resueltas dentro de un plazo de dos (2) dias, compu  tado a partir
del vencimiento del término para impugnar el acta d e
precalificacibn, y que motivarda el desplazamiento
correspondiente de la fecha de apertura econdémica. Este
desplazamiento, de ocurrir, serd comunicado a los o ferentes
por correo electrénico
ACTO DE APERTURA DE LA OFERTA ECONOMICA, a llevarse a
cabo a las 11:00 hs. del: 04/10/2018
En Acto Publico y en La Comisién de Obras Resolucio n SE N°
1/2003, sita en Av. Madero 942 — Piso 16°, Capital Federal. Se
procedera a devolver sin abrir los sobres N°2 de lo s
participantes no precalificados y a continuacién se procederaa
abrir y listar las ofertas de los oferentes precali ficados,
indicando los valores cotizados.
Publicacién mediant e 10/10/2018

circular, en las paginas en los website de TRANSENE R S.A.
(www.transener.com.ar )y de la Comision Obras Res. S.E. N°
1/2003 (www.energia-comisionl.gov.ar)




